
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:
DATA: ABRIL DE 2017

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. P. UNITÁRIO P. TOTAL

1.0 ESTRUTURA 192.252,90

1.1 79517/001 Escavação manual em solo m³ 107,47 29,99 3.222,87

1.2 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 37,92 44,98 1.705,75

1.3 94968 Concreto magro E= 5 cm m3 2,15 215,50 463,32

1.4 FUA 40261/001 Estaca Raiz 0 400mm exceto ferragem m 28,00 260,62 7.297,49

1.5 92916 Armação aço CA-50 0 6.3mm para fundação kg 43,30 10,70 463,09

1.6 92922 Armação aço CA-50 0 16.0mm para fundação kg 243,10 5,08 1.235,83

1.7 5651 Forma de tábua para fundação m² 34,29 28,84 988,88

1.8 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m² 710,45 53,89 38.287,01

1.9 73301 Escoramento de formas m³ 675,50 8,85 5.978,31

1.10 92760 Armação aço CA-50 0 6.3mm para pilar ou viga kg 1.207,00 9,88 11.927,32

1.11 92761 Armação aço CA-50 0 8.0mm para pilar ou viga kg 250,64 9,45 2.368,37

1.12 92762 Armação aço CA-50 0 10.0mm para pilar ou viga kg 3.396,49 7,67 26.052,34

1.13 92763 Armação aço CA-60 0 12.5mm para pilar ou viga kg 929,51 6,31 5.866,57

1.14 92764 Armação aço CA-50 0 16.0mm para pilar ou viga kg 1.257,57 4,86 6.110,82

1.15 92765 Armação aço CA-50 0 20.0mm para pilar ou viga kg 3.165,43 4,36 13.816,81

1.16 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 132,19 309,63 40.930,60

1.17 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m³ 132,19 154,71 20.450,54

1.18 74022/030 Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 42,00 121,12 5.086,98

2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.287,51

2.1 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm m² 12,56 22,44 281,84

2.2 73968/001 Manta asfáltica 4 mm m² 112,99 32,96 3.723,83

2.3 87620 Contrapiso em argamassa 1:4, espessura 2cm (proteção) m² 12,56 22,44 281,84

3.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 6.958,05

3.1 73933/002 Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 m² 2,10 361,64 759,45

3.2 73933/002 Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 m² 2,66 361,64 961,97

3.3 73933/002 Alçapão (1,00 x 1,00) x 01 m² 1,00 361,64 361,64

3.4 73970/002 Guarda corpo da sacada (2 un) kg 159,40 5,42 863,32

3.5 73970/002 Escada de marinheiro com proteção kg 615,80 5,42 3.335,21

3.6 73970/002 Abraçadeira para tubo 4" (26 un) kg 124,90 5,42 676,46

4.0 PINTURAS 6.583,50

4.1 88411 Selador acrílico 1 demão m² 353,69 1,62 572,93

4.2 88489 Tinta acrílica 2 demãos m² 353,69 9,43 3.335,47

4.3 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demão m² 89,90 9,90 889,62

4.4 73924/002 Esmalte sintético 2 demão m² 89,90 19,86 1.785,48

5.0 PAVIMENTAÇÕES 1.072,51

5.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10ct m³ 1,26 425,09 535,61

5.2 73922/002 Piso cimentado traço 1:4, espessura 2 cm m² 12,56 42,75 536,90

6.0 INSTALACÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO 27.341,12

6.1 92368 Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 1,50 73,51 110,26

6.2 73976/010 Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções m 104,70 204,85 21.447,64

6.3 94500 Registro de gaveta bruto 3" un 2,00 313,03 626,06

6.4 94501 Registro de gaveta bruto 4" un 3,00 512,91 1.538,71

6.5 73795/015 Valvula de retenção horizontal 4" un 2,00 360,50 721,00

6.6 74169/001 Registro de incêndio 2 1/2" x 45° un 1,00 164,75 164,74

6.7 FUA 73663/001 Chave de fluxo 1" un 1,00 244,46 244,45

6.8 FUA 73837/002 Conjunto moto Bomba centrífuga 5.0 cv un 1,00 1.900,84 1.900,84

6.9 FUA 38634/001 Painel de comando para bomba 5.0 cv un 1,00 587,42 587,42

7.0 INSTALACÃO ELÉTRICA 2.075,91

7.1 74131/005 Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 1,00 257,98 257,97

7.2 74130/002 Disjuntor padrão din monofásico un 2,00 17,03 34,06

7.3 74130/005 Disjuntor trifásico 80 A un 2,00 97,11 194,22

7.4 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circúitos terminais m 30,00 3,21 96,26

7.5 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circúitos terminais m 96,00 13,02 1.249,48

7.6 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 8,00 9,11 72,84

7.7 73953/002 Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 2,00 85,54 171,08

8.0 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 9.134,71

8.1 68070 Para-raio de aço inoxidável tipo Franklin un 1,00 56,25 56,24

8.2 83638 Mastro p/ captor em ferro galvanizado 0 1.1/2"x3,00m un 1,00 361,58 361,57

8.3 FUA 40842/001 Abraçadeira fixação para cabo para-raio un 3,00 3,70 11,10

8.4 FUA 68070/003 Suporte isolador simples un 40,00 14,72 588,81

8.5 FUA 72272/002 Conecção para medição un 12,00 63,62 763,47

8.6 72253 Cabo de cobre nu 35mm2 m 64,00 21,73 1.390,92

8.7 72254 Cabo de cobre nu 50mm2 m 54,00 48,45 2.616,53

8.8 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 12,00 48,55 582,57

8.9 FUA 74131/009 Caixa de equalização 38x32X17cm un 1,00 310,65 310,64

8.10 FUA 74166/002 Caixa inspeção concreto circular D=40 cm un 12,00 87,62 1.051,44

8.11 FUA 63911/001 Solda exotérmica un 12,00 8,83 105,92

8.12 79517/001 Escavação manual em solo m³ 17,28 29,99 518,20
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8.13 73964/006 Reaterro com compactação manual m³ 17,28 44,98 777,30

9.0 POÇOS 49.288,88

9.1 FUA.68012/003 Poço artesiano prof. 90m, 0 6", c/ bomba/comando 15hp un 1,00 46.885,09 46.885,09

9.2 74130/004 Disjuntor trifásico un 2,00 73,71 147,42

9.3 74130/005 Disjuntor trifásico 80 A un 1,00 97,11 97,11

9.4 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circúitos terminais m 90,00 13,02 1.171,39

9.5 94655 Tubo PVC soldável DN 110mm m 20,00 49,39 987,87

298.995,09

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 298.995,09 (Duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:
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