



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.777.011/0001-33
Razão Social: E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI
Nome Fantasia: E M CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/09/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/02/2019
FGTS	Validade:	14/12/2018
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/05/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/12/2018
Receita Municipal	Validade:	06/01/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/11/2018 12:03

CPF: 688.673.282-04 Nome: EDUARDO MARIANO NEVES

Ass: _____

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

RUA JOÃO PESSOA, 144 - CENTRO
CODAJAS - AMAZONAS - CEP 69450-000
CNPJ / MF 04.777.011/0001-33

NIRE: 13 6 0000312 5

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31/12/2017



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 17:11 SOB Nº 20180321323.
PROTOCOLO: 180321323 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802095602. NIRE: 13600003125.
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de
EDUARDO MARIANO NEVES
Dou fe. Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM REC/FIR00045100JF0LJQZ4D5XV14. Data/Hora: 28/05/2018 09:31:23
Emitido por: TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE TOTAL R\$ 8,00
Válida em: cidadeam.portalseioam.com.br.

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

RUA JOÃO PESSOA, 144 - CENTRO
CODAJAS - AMAZONAS - CEP 69450-000
CNPJ / MF 04.777.011/0001-33

NIRE: 13 6 0000312 5

BALANÇO PATRIMONIAL

EXPRESSO EM R\$

	31/12/2016	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 633.602,93	R\$ 1.152.821,02
DISPONIVEL	R\$ 173.793,19	R\$ 897.421,02
CAIXA	R\$ 3.260,61	R\$ 25.492,61
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 170.532,58	R\$ 321.928,41
INVESTIMENTOS		R\$ 550.000,00
CREDITOS	R\$ 459.809,74	R\$ 255.400,00
CONTAS A RECEBER	R\$ 461.272,57	R\$ 255.400,00
PROVISÃO PARA DEVEDORES	-R\$ 1.462,83	
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.225.357,45	R\$ 1.548.469,51
IMOBILIZADO	R\$ 1.225.357,45	R\$ 1.548.469,51
COMPUTADORES	R\$ 10.680,00	R\$ 20.680,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 314.728,90	R\$ 589.728,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 123.844,80	R\$ 279.844,40
VEICULOS	R\$ 438.621,70	R\$ 473.621,70
TERRENOS	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-R\$ 462.517,95	-R\$ 615.405,49
TOTAL	R\$ 1.858.960,38	R\$ 2.701.290,53

CODAJAS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2017

EDUARDO MARIANO NEVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 688.673.282-04

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

Domingos Sávio Cavalcante
Tec. Cont. CRC - AM 003527/O-2
CPF 075.645.332-87



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 17:11 SOB Nº 20180321323.
PROTOCOLO: 180321323 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802095602. NIRE: 13600003125.
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

RUA JOÃO PESSOA, 144 - CENTRO
CODAJAS - AMAZONAS - CEP 69450-000
CNPJ / MF 04.777.011/0001-33

NIRE: 13 6 0000312 5

BALANÇO PATRIMONIAL

EXPRESSO EM R\$

	31/12/2016	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 51.052,92	R\$ 12.083,28
CIRCULANTE	R\$ 51.052,92	R\$ 12.083,28
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 12.061,97	R\$ 3.216,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 13.294,74	R\$ 5.680,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 25.696,21	R\$ 3.186,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.807.907,46	R\$ 2.689.207,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.807.907,46	R\$ 2.689.207,25
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	R\$ 307.907,46	R\$ 1.189.207,25
TOTAL	R\$ 1.858.960,38	R\$ 2.701.290,53

CODAJAS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2017

EDUARDO MARIANO NEVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 688.673.282-04

7. TABELIONATO
DE NOTAS
Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

Domingos Sávio Cavalcante
Tec. Cont. CRC - AM 003527/O-2
CPF 075.645.382-87



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 17:11 SOB Nº 20180321323.
PROTOCOLO: 180321323 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802095602. NIRE: 13600003125.
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de
EDUARDO MARIANO NEVES
Dou fe. Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM REC/FIR000451FGSQPZ1EK96ZBJ04 Data/Hora: 28/05/2018 09:31:17
Emitido por: TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE TOTAL: R\$ 6,90
Válida em: cidadeo.portalseioam.com.br.

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

RUA JOÃO PESSOA, 144 - CENTRO
CODAJAS - AMAZONAS - CEP 69450-000
CNPJ / MF 04.777.011/0001-33

NIRE: 13 6 00003125

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DRE)

EXPRESSO EM R\$

	31/12/2016	31/12/2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.046.900,70	R\$ 1.944.555,67
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS E ABATIMENTOS	R\$ 762.887,99	R\$ 248.903,13
(=) RECEITA LIQUIDA	R\$ 1.284.012,71	R\$ 1.695.652,54
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 1.284.012,71	R\$ 1.695.652,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 680.720,03	R\$ 609.472,06
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	R\$ 208.140,83	R\$ 152.887,54
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 131.557,68	R\$ 46.312,89
(=) LUCRO / PREJUÍZO ANTES DO IRPJ & CSLL	R\$ 263.594,17	R\$ 886.980,05
IRPJ & CSLL	R\$ 13.294,74	R\$ 5.680,26
(=) LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 250.299,43	R\$ 881.299,79

CODAJAS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2017

EDUARDO MARIANO NEVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 688.673.282-04

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

Domingos Sávio Cavalcanti
Tec. Cont. CRC - AM 003527/O-2
CPF 075.645.382-87



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 17:11 SOB Nº 20180321323.
PROTOCOLO: 180321323 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802095602. NIRE: 13600003125.
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

Assinado por SEMELHANÇA e firma de
EDUARDO MARIANO NEVES
Dou fe. Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM RECIR000451HBPZHT1C6BSO9R29 Data/Hora: 28/05/2018 09:31:14
Emitido por: TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE TOTAL: R\$ 6,00
Válida em: cidadeo.portalseam.com.br.

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

RUA JOÃO PESSOA, 144 - CENTRO
CODAJAS - AMAZONAS - CEP 69450-000
CNPJ / MF 04.777.011/0001-33

NIRE: 13 6 0000312 5

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA EM 31/12/2017

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	VALORES EM R\$	%
<u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	R\$ 1.152.821,02	95,41
<u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	R\$ 12.083,28	

B) SOLVÊNCIA GERAL (SG)	VALORES EM R\$	%
<u>ATIVO TOTAL</u>	R\$ 2.701.290,53	223,56
<u>PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	R\$ 12.083,28	

C) LIQUEDEZ CORRENTE (LC)	VALORES EM R\$	%
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	R\$ 1.152.821,02	95,41
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	R\$ 12.083,28	

CODAJAS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2017


EDUARDO MARIANO NEVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 688.673.282-04

TABELIA DE NOTAS
Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada


Domingos Sávio Cavalcar
Tec. Cont. CRC - AM 003527/O-
CPF 075.645.382-47



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 17:11 SOB Nº 20180321323.
PROTOCOLO: 180321323 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802095602. NIRE: 13600003125.
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

RUA JOÃO PESSOA, 144 – CENTRO.

CODAJAS – AMAZONAS – CEP 69450-000

CNPJ / MF 04.777.011/0001-33

NIRE: 136 0000312 5

7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEL, JULIANA DE SÁ FIORETTI
Av. Carlos José, 19 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PAIX: (92) 3611.1710
Site: www.cartoriofiomt.com.br
Reconhecido por SEMELHANÇA a firma de
EDUARDO MARIANO NEVES
Dou 16 Em Testemunho de Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM RECFIR000451HGBG5TASPCQH573. Data/Hora: 28/05/2018 08:34:11
Emitido por: TALITA PETRONILA DA SILVA - ESCRIVENTE TOTAL R\$ 6,00
Válida em: cidadeo.portaleloam.com.br.

Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada

NOTAS EXPLICATIVAS DA ALTERAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ANO BASE EM EPIGRAFE, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE IMPOSTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

ESTE BALANÇO SUBSTITUI AO ANTERIOR DE 12/04/2018 SOB O NÚMERO 20180075322, POR NÃO CONSTAR NO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO A DEMONSTRAÇÃO DO IRPJ E CSLL,

NÃO FOI REALIZADO NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE. E QUE TODOS OS DOCUMENTOS ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE.

A ENTIDADE DEDICA-SE AO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, CONTANDO COM SEUS COLABORADORES E O SÓCIO ADMINISTRADOR.

A DEPRECIAÇÃO FOI CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR, DE ACORDO COM A VIDA ÚTIL ECONÔMICA DO IMOBILIZADO, CALCULADA SOBRE O VALOR RESIDUAL DOS BENS.


A ENTIDADE NÃO TEM NENHUMA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA EM ANDAMENTO.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: CORRESPONDEM AOS VALORES DE CAIXA, DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS QUE POSSAM SER SACADOS A QUALQUER MOMENTO COM RISCOS INSIGNIFICATIVOS DE ALTERAÇÕES DE VALORES.

AS OPERAÇÕES DA EMPRESA É 100,00% (CEM PORCENTO) DE SERVIÇOS E NÃO ESTÁ CONCENTRADA EM NENHUM PERÍODO DO ANO.

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS NO BRASIL E AS NORMAS EMITIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). AS QUAIS ABRANGEM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTO CONTÁBEIS (CPC).

CODAJAS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2017


EDUARDO MARIANO NEVES
TITULAR
CPF Nº 688.673.282-04

7ª TABELA DE NOTAS
Talita Petronila da Silva
Escrivente Autorizada


Domingos Sávio Cavalcante
Téc. Cont. CRC - AM 003527/O-2
CPF 075.645.382-87



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 17:11 SOB Nº 20180321323.
PROTOCOLO: 180321323 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802095602. NIRE: 13600003125.
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	DOMINGOS SAVIO CAVALCANTE
REGISTRO..... :	AM-003527/O-2
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	075.645.382-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MANAUS, 28.05.2018 as 10:01:13.

Válido até: 31.05.2018.

Código de Controle: 51257.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CODAJÁS - PROJUDI
Av. Getúlio Vargas, S/N - Centro - Codajás/AM - CEP: 69.450-000

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITO**



**FELIPE BRASIL BARAÚNA, DIRETOR DE
SECRETARIA RESPONDENDO PELA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE CODAJÁS.**

CERTIFICO que, revendo os autos findos e em andamento no Sistema Informatizado PROJUDI desta Comarca, verifiquei no período de 20 anos anteriores a data de 26/10/2018, a **INEXISTÊNCIA** de Processos Cíveis que envolvam o pedido de Falência ou de Recuperação de Crédito em nome de E.M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI, nome fantasia: E M CONSTRUÇÕES pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua: João Pessoa, nº 144, Centro – Codajás/AM – CEP: 69450-000, vinculado ao CNPJ: 04.777.011/0001-33.

Dado e passado nesta cidade de Codajás/AM, aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (26/10/2018).

O referido é verdade e dou fé.

Codajás/AM, 26 de Outubro de 2018.

Felipe Brasil Baraúna
Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Codajás/AM
Mat.: 7452-7



Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que a empresa a empresa E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.777.011/0001-33 estabelecida na cidade de Codajás, estado do Amazonas, no endereço: Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000, telefone n.º (92) 3237-2387, por meio de seu representante legal, o Sr. EDUARDO MARIANO NEVES portador da Carteira de Identidade n.º 14958830, expedida pela SSP/AM e inscrito no CPF n.º 688.673.282-04, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública:

Nome do Órgão	Empresa	Nº/Ano do Contrato	Data de assinatura	VALOR TOTAL DO CONTRATO
SUFRAMA	E M NEVES	27/2018	01/08/2018	R\$ 797.989,38
ICMBIO/DF	E M NEVES	56/2018	24/10/2018	R\$ 2.438.237,60
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS				R\$ 3.236.226,98

12.3.1 Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente:

$CCL = (AC = R\$ 1.152.821,02 - PC = R\$ 12.083,28) = R\$ 1.140.737,74$

$VALOR\ ESTIMADO\ CONTRATAÇÃO = R\$ 5.343.000,00 \times 16,66\% = R\$ 890.143,80$

12.3.2 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
PL = R\$ 2.689.207,27 (DOIS MILHÕES SESICENTOS E OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Manaus, 17 de Dezembro de 2018.

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 04.777.011/0001-33

Eduardo Mariano Neves

CPF: 688.673.282-04

Proprietário

CNPJ: 04.777.011/0001-33

Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000 – Codajás – Amazonas –

Email: e.m.construcoes@hotmail.com

Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 12.3.3

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido

$$\begin{array}{l} \text{R\$ } 2.689.207,25 \times 12 > 1=9,97 \\ \text{R\$ } 3.236.226,98 \end{array}$$

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 12.3.3.1

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

$$\begin{array}{l} \frac{(\text{R\$ } 1.944.555,67 - \text{R\$ } 3.236.226,98)}{\text{R\$ } 1.944.555,67} = (-0,6274) \times 100 = (-62,00) \end{array}$$

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

JUSTIFICAMOS ESTA DIFERENÇA A MENOR EM RAZÃO DOS CONTRATOS TEREM SIDOS ASSINADOS NESTE ANO E OS CALCULOS SÃO APURADOS COM OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR, SENDO QUE, OS VALORES SE EQUILIBRARAM NO PROXIMO EXERCICIO, SERÃO APURADOS OS PAGAMENTOS RECEBICOS E CONSEQUENTEMENTE REFLETIRÃO NOS RESULTADOS FINANCEIROS DA EMPRESA.



Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

Referência: RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018.

A empresa **E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** nº. 04.777.011/0001-33, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **EDUARDO MARIANO NEVES**, portador da Carteira de Identidade nº 14958830 e do CPF nº ° 688.673.282-04, **DECLARA**, abrir mão da **VISITA TÉCNICA** ao local da execução da obra/serviço, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Manaus, 17 de Dezembro de 2018.

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 04.777.011/0001-33

Eduardo Mariano Neves

CPF: 688.673.282-04

Proprietário

CNPJ: 04.777.011/0001-33

Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000 – Codajás – Amazonas –

Email: e.m.construcoes@hotmail.com

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.777.011/0001-33 estabelecida na cidade de Codajás, estado do Amazonas, no endereço: Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000 , telefone n.º (92) 3237-2387, por meio de seu representante legal, o Sr. EDUARDO MARIANO NEVES portador da Carteira de Identidade n.º 14958830, expedida pela SSP/AM e inscrito no CPF n.º 688.673.282-04, para fins do disposto no Edital da **RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018**, e em atendimento a Instrução Normativa/STLI/MP nº 01/2010 de 19/01/2010, **DECLARA**, sob pena da Lei, em especial o art. 229 do Código Penal Brasileiro, que:

a) está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas, realizando as seguintes ações:

a.1) descartar o material utilizado na obra, fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com o acondicionamento dos materiais tóxicos, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente;


a.2) destinar os materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente;

a.3) elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Obra;

b) reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis;

c) está plenamente ciente do teor e da extensão desta **DECLARAÇÃO** e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 17 de Dezembro de 2018.



E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 04.777.011/0001-33

Eduardo Mariano Neves

CPF: 688.673.282-04

Proprietário



Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

ANEXO XI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018,

Manaus, 17 de Dezembro de 2018

À

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA

Apresentamos a V.^a a proposta para **Contratação de empresa para construção da Biblioteca do Setor Sul da Universidade Federal do Amazonas.**

O valor global da proposta é de **R\$ 5.343.000,00 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL REAIS)**, seu prazo de validade é de **60 (sessenta)** dias consecutivos e seu prazo máximo de execução é de **420 (QUATROCENTOS E VINTE)** dias corridos.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de obra necessária, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco: **COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB AGENCIA 3355, CONTA 1215-7.**

Endereço: Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000 – Codajás – Amazonas.
Tel/Fax: (92) 3237-8723; e-mail: e.m.construcoes@hotmail.com

Atenciosamente,

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI
Eduardo Mariano Neves
CPF: 688.673.282-04
Proprietário

Edson da Silva Batista Junior
Engenheiro Civil
CREA 7502D/AM – RNP: 040667365-9
Responsável Técnico



Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILIAR

RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos que não constam em nossos quadros societários servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário.

Manaus, 17 de Dezembro de 2018.

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI

Eduardo Mariano Neves

CPF: 688.673.282-04

Proprietário

CNPJ: 04.777.011/0001-33

Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000 – Codajás – Amazonas –

Email: e.m.construcoes@hotmail.com



Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ITEM 12.4 E LETRA F) DO EDITAL

RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018

f) A licitante deverá apresentar inventário das instalações, equipamentos e materiais para a realização do objeto da licitação.

A empresa E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.777.011/0001-33 estabelecida na cidade de Codajás, estado do Amazonas, no endereço: Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000 , telefone n.º (92) 3237-2387, por meio de seu representante legal, o Sr. EDUARDO MARIANO NEVES portador da Carteira de Identidade n.º 14958830, expedida pela SSP/AM e inscrito no CPF n.º 688.673.282-04, DECLARA que possui instalações de 4000m², e equipamentos como máquinas de solda, furadeiras elétricas, andaimes, 4 (quatro) veículos e os materiais serão adquiridos no mercado local e nacional, pois os materiais são de fácil aquisição no mercado local e nacional.

CONSTRUÇÕES

Manaus, 17 de Dezembro de 2018.

E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI

Eduardo Mariano Neves

CPF: 688.673.282-04

Proprietário

CNPJ: 04.777.011/0001-33

Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000 – Codajás – Amazonas –

Email: e.m.construcoes@hotmail.com

Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

DECLARAÇÃO DE COMPATIVIDADE DOS CAT'S DO RESPONSÁVEL TÉCNICO COM O EXIGIDO NO EDITAL

RDC ELETRÔNICO Nº 009/2018

A empresa **E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI**, estabelecida à Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000 – Codajás – Amazonas CNPJ: 04.777.011/0001-33, como representante devidamente constituído **Eduardo Mariano Neves**, CPF: 688.673.282-04 e RG n. 14958830 SSP AM, Proprietário da empresa, DECLARA, que os CAT'S do Responsável técnico engenheiro civil Edson da Silva Batista Júnior atendem o exigido no edital, conforme estudo abaixo:

b.1) Execução de 640 m de estaca broca Ø250mm;

3.1.2 – FUNDAÇÕES

3.1.2.1 – ESTACAS

- Estaca tipo hélice Ø 40 cm 804,00 m
- Armação CA – 50/60 2.019,95 kg
- Concreto usinado fck 20 Mpa 131,28 m³

3.1.2 – CONTENÇÕES

Cortina de estaca justaposta (hélice) - perfuração contínua monitorada Ø 40' cm ... 2.910,00 m
Cortina de estaca justaposta (hélice) - concreto Fck 20 Mpa c/400 kg cimento / m³ 414,69 m³
Cortina de estaca justaposta (hélice) - armação CA-50/60 15.762,00 kg
Cortina de concreto - armação CA-50/60 8.642,00 kg
Cortina de concreto - concreto Fck 30 Mpa usinado 227,40 m³
Cortina de concreto - impermeabilização com argamassa polimérica 1.135,00 m²

3.2 - OBRAS CIVIS

3.2.1 – FUNDAÇÕES

Estaca cravada de concreto 30 Mpa.....4.485,00 m

b.2) Lançamento de 450 m³ de concreto estrutural;

3.2.2 – BLOCOS E BALDRAMÊS

Escavação manual de valas até 2,00 m de profundidade.....1.361,77 m³
Forma de tábua s/ reaproveitamento.....1.647,27 m²
Armação CA 50/60.....5.807,00 kg
Concreto usinado Fck 30 Mpa.....578,29 m³

Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

3.2.3 – SUPERESTRUTURA – Estrutura de concreto protendido, utilizando Fck 30 Mpa CP-190 RB e tela Q196.

Forma de compensado plastificado 18 mm.....	23.383,90 m ²
Armação CA 50/60.....	257.639,34 kg
Armação com cabo de protensão CP-190 RB.....	14.820,00 kg
Concreto usinado Fck 30 Mpa.....	2.921,35 m ³
Acabamento superficial concreto (laje).....	7.766,20 m ²

3.1.2 – FUNDAÇÕES

3.1.2.1 – ESTACAS

• Estaca tipo hélice Ø 40 cm	804,00 m
• Armação CA – 50/60	2.019,95 kg
• Concreto usinado fck 20 Mpa	131,28 m ³

3.1.2.2 – BLOCOS, BALDRAMES E DOCAS

• Escavação manual de valas até 2,00m de profundidade	165,00 m
• Forma de tábua s/ reaproveitamento	413,80 m ²
• Armação CA – 50/60	6.688,14 kg
• Concreto usinado fck 25 Mpa	92,78 m ³

3.1.3 – SUPERESTRUTURA – Composto de estrutura mista, com pilares e vigas pré-moldadas e lajes convencionais em concreto armado.

• Estrutura de concreto pré-fabricado	156,29 m ³
• Forma em compensado plastificado.....	391,04 m ²
• Armação CA – 50/60	5.279,10 kg
• Concreto usinado fck 30 Mpa	58,66 m ³

b.3) Armação de 52.440 kg de aço CA50 e CA60;

3.2.3 – SUPERESTRUTURA – Estrutura de concreto protendido, utilizando Fck 30 Mpa CP-190 RB e tela Q196.

Forma de compensado plastificado 18 mm.....	23.383,90 m ²
Armação CA 50/60.....	257.639,34 kg
Armação com cabo de protensão CP-190 RB.....	14.820,00 kg
Concreto usinado Fck 30 Mpa.....	2.921,35 m ³
Acabamento superficial concreto (laje).....	7.766,20 m ²

b.4) Execução de 4.920 m² de forma para estrutura de concreto;

3.2.3 – SUPERESTRUTURA – Estrutura de concreto protendido, utilizando Fck 30 Mpa CP-190 RB e tela Q196.

Forma de compensado plastificado 18 mm.....	23.383,90 m ²
Armação CA 50/60.....	257.639,34 kg
Armação com cabo de protensão CP-190 RB.....	14.820,00 kg
Concreto usinado Fck 30 Mpa.....	2.921,35 m ³
Acabamento superficial concreto (laje).....	7.766,20 m ²

Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

b.5) Execução de 1.370 m² de alvenaria de vedação;

3.2.4 – PAREDES E PAINÉIS

3.2.4.1 – Alvenarias – Foram utilizados fechamentos em blocos de tijolo cerâmico e gesso acartonado (Drywall).

Elevação de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 15 cm.....	2.146,92 m ²
Elevação de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 20 cm.....	1.374,82 m ²
Parede em gesso acartonado (Drywall).....	2.200,82 m ²

b.6) Execução de 1.130 m² revestimento cerâmico em paredes;

3.2.6.2 – PAREDE

Chapisco.....	10.128,20 m ²
Emboço.....	2.819,78 m ²
Reboco paulista.....	7.902,38 m ²
Revestimento interno em azulejo diamante branco BR 33.5 x 58 cm.....	1.025,38 m ²
Revestimento interno em azulejo linha arquitetural neve 10 x 10.....	390,02 m ²

3.2.6.2 – PAREDE

• Chapisco	601,92 m ²
• Reboco paulista.....	601,92 m ²
• Revestimento externo em pastilha cerâmica azul 5 x 5 cm.....	15,44 m ²
• Revestimento interno em cerâmica branca 20 x 20 cm.....	148,31 m ²

b.7) Execução de 2.030 m² revestimento cerâmico em piso;

3.2.6 – REVESTIMENTO

3.2.6.1 – PISO

• Piso de concreto alta resistência com e=17 cm, tela dupla	2.083,65 m ²
• Pavimentação em cerâmica 41 x 41cm	74,05 m ²
• Piso em bloco intertravado de concreto	915,00 m ²
• Piso cimentado liso	391,05 m ²
• Rodapé em cerâmica	30,00 m

3.2.6 – REVESTIMENTO

3.2.6.1 – PISO

• Pavimentação em granito 60 x 60 cm.....	514,47m ²
• Porcelanato Natural 40 x 40 cm.....	2.945,93 m ²
• Pavimentação em monolítico de alta resistência.....	1.484,22 m ²
• Piso emborrachado (plurigoma bolinha).....	126,12 m ²
• Pavimentação em cerâmica 41 x 41cm.....	93,01 m ²
• Piso intertravado	626,45 m ²
• Piso elevado.....	52,07 m ²
• Pavimentação em tábua corrida.....	77,12 m ²
• Pavimentação em porcelanato 30x60 cm.....	183,16 m ²
• Carpete.....	387,21 m ²
• Rodapé em cerâmica.....	36,94 m
• Rodapé em porcelanato 30x60 cm.....	62,61 m
• Rodapé em granito branco.....	127,30 m

Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

b.8) Execução de 245 m² de esquadrias de alumínio e vidro;

3.2.6.3 – FACHADA

Resina acrílica.....	439,07 m ²
ACM (painel de alumínio composto) na cor branca.....	267,93 m ²
ACM (painel de alumínio composto) na cor cinza.....	544,00 m ²
Pele de vidro com vidro refletivo laminado azul intenso.....	922,34 m ²
Pedra filetada, tipo canjiquinha.....	37,90 m ²

3.2.7.2 – ALUMÍNIO/FERRO

Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.60 x 1.60.....	3,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.90 x 1.60.....	1,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.80 x 2.20.....	7,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.90 x 2.20.....	1,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 1.00 x 2.20.....	1,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 2 folhas, 1.20 x 2.20.....	6,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 2 folhas, 1.60 x 2.20.....	3,00 un
Porta corta-fogo.....	16,00 un
Portão eletrônico em grade de ferro.....	39,30 m ²
Escada tipo marinho.....	6,00 m ²
Corrimão.....	213,30 m
Guarda-corpo.....	63,32 m
Grelha para ventilação e iluminação de subsolos.....	25,00 m
Gradil de muro divisorio h=1,50m.....	124,08 m ²

3.2.7.2 – ALUMÍNIO/FERRO

- Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.60 x 1.60..... 11,00 un
- Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.90 x 2.10..... 2,00 un
- Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.80 x 2.10..... 2,00 un
- Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 2 folhas, 1.60 x 2.10..... 1,00 un
- Esquadria de alumínio natural. tipo maxim-ar 128,10 m²

3.2.8 – VIDROS

- Vidro laminado, espessura 4 mm, incolor, colocados..... 128,10 m²

b.9) Que já tenha executado elevador de passageiros com o mínimo de 2(duas) paradas;

3.2.13 – EQUIPAMENTOS - Instalação de 02 (dois) elevadores com capacidade para 10 pessoas cada, apropriado para deficientes físicos, com velocidade de 60 m/min. Com 08 (oito) o número de paradas. Possui indicadores para facilitar a visualização da posição e sentido do elevador. Sistema de ventilação da cabina com renovação de ar no interior.

Elevadores sociais (08 paradas)	2,00 un
---------------------------------------	---------



Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Licitações
RDC 09 /2018

b.10) Que já tenha executado subestação abrigada com o mínimo 300KVA de potência;

3.1.3.2 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – Rede de distribuição de alta tensão subterrânea em cabo isolado de 15 KV, com 4 # 25 mm² até a subestação, derivando do poste da concessionária.

Subestação 800 KVA.....	1,00 un
Transformador potencia trifásico a seco 300 kva, tensão 13,8 KV – 220/127 V.....	1,00 un
Transformador potencia trifásico a seco 500 kva, tensão 13,8 KV – 220/127 V.....	1,00 un
Para-raios de linha - 12KV – 10 KV.....	3,00 pc



CREA-AM 539724

Manaus, 17 de dezembro 2018


E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI
Eduardo Mariano Neves
CPF: 688.673.282-04
Proprietário


Edson da Silva Batista Junior
Engenheiro Civil
CREA 7502D/AM – RNP: 040667365-9
Responsável Técnico

CONSTRUÇÕES

<div data-bbox="188 114 300 215"></div> <div data-bbox="316 132 612 194"><p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p></div> <div data-bbox="667 114 778 215"></div> <div data-bbox="344 224 630 246"><p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p></div> <div data-bbox="188 253 624 277"><p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7147732</p></div> <div data-bbox="188 304 426 324"><p>CPF/CNPJ: 04.777.011/0001-33</p></div> <div data-bbox="188 342 520 445"><p>Nome/Razão Social/Endereço E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI R JOÃO PESSOA CENTRO CODAJAS/AM 69450-000</p></div> <div data-bbox="188 492 467 512"><p>Atividades Potencialmente Poluidoras</p></div> <div data-bbox="188 519 333 539"><p>Categoria / Detalhe</p></div> <div data-bbox="188 546 782 586"><p>Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10</p></div>	<p>Observações:</p> <p>1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.</p> <p>3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.</p> <p>4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:</p> <p>5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.</p> <p>6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.</p> <p>7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 18/04/2018 Autenticação: rijn.h57y.uhiw.2zyx</p>
--	---



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7147732	20/11/2018	25/10/2018	25/01/2019

Dados básicos:

CNPJ : 04.777.011/0001-33
Razão Social : E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI
Nome fantasia : E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI
Data de abertura : 05/11/2001

Endereço:

logradouro: R JOÃO PESSOA
N.º: 144 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: CODAJAS
CEP: 69450-000 UF: AM

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	92F8CVCDZDEFLXBC
------------------------------	------------------



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 945413/2018

Emissão: 04/05/2018

Validade: 31/03/2019

Chave: ZCWC7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 04.777.011/0001-33

Registro: 004944861-7

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 05/06/2013

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA;43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA(BAIXA TENSÃO P/ EDIFICAÇÕES);43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS(P/ EDIFICAÇÕES);43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Restrições do Objetivo Social:NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOAO PESSOA, 144, CENTRO, CODAJÁS, AM, 69450000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 03/04/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007927DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR

Registro: 040667365-9

CPF: 456.664.232-15

Data Início: 23/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7§ COMB.COM O ART.25 E PARAG.UNICO DA RES.218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELLOS LUCIO ROCHA MARCIAO

Registro: 040429033-7

CPF: 438.593.722-20

Data Início: 03/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 945413/2018

Emissão: 04/05/2018

Validade: 31/03/2019

Chave: ZCWC7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.N.218/73 DO CONFEA, OBS.O ART.25 E PAR.UNICO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDUARDO MARIANO NEVES

CPF: 688.673.282-04

Função: SOCIO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 944697/2018

Emissão: 17/04/2018

Validade: 31/03/2019

Chave: d37ab

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR

Registro: 040667365-9

CPF: 456.664.232-15

Endereço: AVENIDA Do Turismo, 14370, Cond. Nascente Tarumã, casa 10, Tarumã, MANAUS, AM, 69041010

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/01/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7§ COMB.COM O ART.25 E PARAG.UNICO DA RES.218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 08/10/1999

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 02/08/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2018 (1/1)

Autos de Infração



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949490/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR**

Registro: **0406673659**

RNP: **0406673659**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AM20180142310** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/10/2018 Baixada em: 09/10/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A**

CPF/CNPJ: **59.476.770/0001-58**

Endereço do contratante: AV. GUARUBA

Nº: 740

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075080

Contrato: 0420140010896

Celebrado em: 24/04/2014

Valor do contrato: R\$ 2.242.014,67

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. GUARUBA

Nº: 740

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075080

Coordenadas Geográficas: -3.121812, -59.953034

Data de início: 08/04/2014

Conclusão efetiva: 07/07/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A

CPF/CNPJ: 59.476.770/0001-58

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1182 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1264 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado;**

Observações

Registro de Prestação de serviços de confecção de projetos executivos para galpão almoxarifado e portaria, demolição, terraplanagem de adequação de docas, construção de prédio para portaria e reforma de galpão Tinsinha P&G Solimões.

Número da ART: **AM20180142474** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/10/2018 Baixada em: 10/10/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A**

CPF/CNPJ: **59.476.770/0001-58**

Endereço do contratante: AV. GUARUBA

Nº: 740

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075080

Contrato: 0420140010896

Celebrado em: 08/08/2014

Valor do contrato: R\$ 7.358.989,33

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. GUARUBA

Nº: 740

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075080

Coordenadas Geográficas: -3.121812, -59.953034

Data de início: 07/07/2014

Conclusão efetiva: 31/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949490/2018

Atividade concluída

Proprietário: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A

CPF/CNPJ: 59.476.770/0001-58

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1182 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1264 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado;**

Observações

Registro do 1º TERMO ADITIVO que tem por objeto acréscimo de valor e prazo à Prestação de serviços de confecção de projetos executivos para galpão almoxarifado e portaria, demolição, terraplanagem de adequação de docas, construção de prédio para portaria e reforma de galpão Tinsinha. O valor do contrato passa a ser R\$ 9.601.004,00 e o prazo de execução tem previsão de término para o dia 31/10/2014.

Número da ART: **AM20180142478** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/10/2018 Baixada em: 09/10/2018
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A**

CPF/CNPJ: **59.476.770/0001-58**

Endereço do contratante: AV. GUARUBA

Nº: 740

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075080

Contrato: 0420140010896

Celebrado em: 08/08/2014

Valor do contrato: R\$ 2.242.014,67

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. GUARUBA

Nº: 740

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075080

Coordenadas Geográficas: -3.121812, -59.953034

Data de início: 31/10/2014

Conclusão efetiva: 17/11/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A

CPF/CNPJ: 59.476.770/0001-58

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1182 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1264 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 4988.17 metro quadrado;**

Observações

Registro de Prestação de serviços de confecção de projetos executivos para galpão almoxarifado e portaria, demolição, terraplanagem de adequação de docas, construção de prédio para portaria e reforma de galpão Tinsinha P&G Solimões.

Aditivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

- Conforme atestado anexo (07 páginas, emitido sem data), circunscrito APENAS às atividades inerentes às sua modalidade, ENG. CIV., em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Eng. Elétrica (Sistema de SPDA) e da Eng. Mecânica (Sistema de Ar condicionado), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. Obs.: Os signatários do atestado, Eng. Eletric. Aurélio Carvalho dos Reis, CPF Nº 574.778.092-15, RNP sob Nº 041065579-1, e Eng. Civ. Adriano de Sá Rech, CPF Nº 794.31.602-78, RNP sob Nº 040989436-2, são profissionais habilitados no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

949490/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 949490/2018

15/10/2018, 17:53

BZW0z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: BZW0z





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R.D Engenharia e Comércio Ltda., CNPJ n.º 00.673.788/0001-05, executou e concluiu satisfatoriamente e de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contratos, os Serviços Civis de Construção de **Galpão Almojarifado, Portaria e Reforma em Galpão Tinsinha** no site da PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A., localizada à Av. Guaruba, número 740, bairro Distrito Industrial em Manaus/AM, sendo os responsáveis técnicos pela obra: Engenheiros de fortificação e construção **Romero Reis** CREA 901.008.711/D-RJ, **Adenildo Marinho Targino** CREA 4597-D/RN, Engenheiro mecânico **Régis Teixeira da Silva** CREA 54151-D/RS e Engenheiro eletricitista **Rogério Damasceno da Silva** CREA 43446-D/RJ; corresponsáveis técnicos os Engenheiros civis **Edson da Silva Batista Junior** CREA 7502-D/AM, conforme abaixo descrito:

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

1.1 Objeto: Elaboração de projetos executivos, construção de GALPÃO PARA ALMOXARIFADO, CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA PORTARIA E REFORMA EM GALPÃO TINSINHA, no site Solimões da P&G, sito à Avenida Guaruba, Nº 740, Bairro Distrito Industrial, Manaus/AM, conforme termo de contrato Nº 002/2008.

1.2 Valor contratual R\$ 9.601.004,00
1.3 Prazos de execução 210 Dias
1.4 Total da área construída 4.988,17 m²
1.5 Total da área de Infraestrutura 2.282,00 m²

Procter & Gamble do Brasil S/A.
 Fabrica de Manaus
 Av. Guaruba, 740 – Distrito Industrial
 CEP: 69075-080 – Manaus – AM – Brasil
 Tel.Nº: (55-92) 3616 2210/2259/2187
 CGC: 59.476.770/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949490/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 949490/2018
 16/10/2018, 09:18
 Chave de Impressão: BZW0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2018 e contém 7 folhas



2. ABRANGÊNCIA DO ESCOPO

Foi de responsabilidade da RD Engenharia LTDA, a perfeita conclusão dos serviços de construção incluindo responsabilidade técnica junto ao CREA-AM, abrangendo as seguintes atividades:

- Fornecimento de todos os materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de construção;
- Fornecimento de toda mão-de-obra técnica/ administrativa especializada e semiespecializada e de seu apoio logístico;
- Execução e Gerenciamento dos projetos Executivos de civil, Fundação, Arquitetura, Instalações Elétricas, SPDA, Instalações Hidro Sanitária, Instalações de Combate a Incêndio e Rede de Drenagem;
- Compatibilização de todos os projetos acima citados;
- Controle de Qualidade dos serviços.

3. ASPECTOS TÉCNICOS PARTICULARIZADOS

3.1 - INFRAESTRUTURA

3.1.1 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- Escavação e carga de material de 1ª categoria 1.157,00 m³
- Transporte de material de 1ª. Categoria DMT 20 km 1.504,00 m³
- Base estabilizada de solos 231,40 m³

3.1.2 – FUNDAÇÕES

3.1.2.1 – ESTACAS

- Estaca tipo hélice Ø 40 cm 804,00 m
- Armação CA – 50/60 2.019,95 kg
- Concreto usinado fck 20 Mpa 131,28 m³

3.1.2.2 – BLOCOS, BALDRAMES E DOCAS

- Escavação manual de valas até 2,00m de profundidade 165,00 m
- Forma de tábua s/ reaproveitamento 413,80 m²
- Armação CA – 50/60 6.688,14 kg
- Concreto usinado fck 25 Mpa 92,78 m³

Procter & Gamble do Brasil S/A.
 Fabrica de Manaus
 Av. Guaruba, 740 – Distrito Industrial
 CEP: 69075-080 – Manaus – AM – Brasil
 Tel. Nº: (55-92) 3616 2210/2259/2187
 CGC: 59.476.770/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949490/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 949490/2018

16/10/2018, 09:18

Chave de Impressão: BZW0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2018 e contém 7 folhas





3.1.3 – SUPERESTRUTURA – Composto de estrutura mista, com pilares e vigas pré-moldadas e lajes convencionais em concreto armado.

- Estrutura de concreto pré-fabricado 156,29 m³
- Forma em compensado plastificado 391,04 m²
- Armação CA – 50/60 5.279,10 kg
- Concreto usinado fck 30 Mpa 58,66 m³

3.1.4 – INSTALAÇÕES EXTERNAS

3.1.4.1 - SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL – O sistema de drenagem das águas pluviais dos telhados é efetuado através das calhas e dos ralos com grelha tipo “abacaxi”, os quais direcionam o fluxo para as colunas de águas pluviais, que descem por tubulações de PVC por fora do galpão.

- Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 150 mm 105,00 m
- Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 100 mm 25,00 m

3.2 - OBRAS CIVIS

3.2.4 – PAREDES E PAINÉIS

3.2.4.1 – Alvenarias – Foram utilizados fechamentos em blocos de concreto e gesso acartonado (Drywall).

- Elevação de alvenaria de vedação em bloco de concreto 19x19x39cm 1.576,81 m²
- Elevação de elementos de vedação em bloco vazados de concreto 181,55 m²
- Pannel de fechamento em tela de aço inoxidável anti-inseto 317,05 m²
- Parede em gesso acartonado (Drywall) 1.193,12 m²

3.2.5 – COBERTURA – Estrutura metálica e platibanda com telha de alumínio 0,7mm com fechamento com tela anti-pássaro.

- Estrutura metálica para cobertura 56.864,40 kg
- Telha de alumínio trapezoidal 0,7mm 3.397,76 m²
- Tela anti-pássaro 528,40 m²

Procter & Gamble do Brasil S/A.
 Fabrica de Manaus
 Av. Guaruba, 740 – Distrito Industrial
 CEP: 69075-080 – Manaus – AM – Brasil
 Tel.Nº: (55-92) 3616 2210/2259/2187
 CGC: 59.476.770/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949490/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 949490/2018
 16/10/2018, 09:18

Chave de Impressão: BZW02
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2018 e contém 7 folhas





3.2.6 – REVESTIMENTO

3.2.6.1 – PISO

- Piso de concreto alta resistência com $e=17$ cm, tela dupla 2.083,65 m²
- Pavimentação em cerâmica 41 x 41cm 74,05 m²
- Piso em bloco intertravado de concreto 915,00 m²
- Piso cimentado liso 391,05 m²
- Rodapé em cerâmica 30,00 m

3.2.6.2 – PAREDE

- Chapisco 601,92 m²
- Reboco paulista 601,92 m²
- Revestimento externo em pastilha cerâmica azul 5 x 5 cm 15,44 m²
- Revestimento interno em cerâmica branca 20 x 20 cm 148,31 m²

3.2.6.3 – FACHADA

- ACM (painel de alumínio composto) na cor branca 52,68 m²
- Brise na cor branca 4,73 m²

3.2.6.4 – TETO

- Forro acústico em fibra mineral 2.306,73 m²

3.2.7 – ESQUADRIA

3.2.7.1 – MADEIRA

- Porta de madeira lisa - (0.80 x 2,10) 4,00 un

3.2.7.2 – ALUMÍNIO/FERRO

- Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.60 x 1.60 11,00 un
- Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.90 x 2.10 2,00 un
- Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.80 x 2.10 2,00 un
- Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 2 folhas, 1.60 x 2.10 1,00 un
- Esquadria de alumínio natural. tipo maxim-ar 128,10 m²

Procter & Gamble do Brasil S/A.
 Fabrica de Manaus
 Av. Guaruba, 740 – Distrito Industrial
 CEP: 69075-080 – Manaus – AM – Brasil
 Tel.Nº: (55-92) 3616 2210/2259/2187
 CGC: 59.476.770/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949490/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 949490/2018

16/10/2018, 09:18

Chave de Impressão: BZW0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2018 e contém 7 folhas





- Porta corta-fogo 4,00 un
- Portão eletrônico em grade de ferro 24,48 m²
- Mezanino metálico c/ piso wall 50,31 m²
- Escada metálica 26,00 m²
- Guarda-corpo 137,00 m

3.2.8 – VIDROS

- Vidro laminado, espessura 4 mm, incolor, colocados 128,10 m²

3.2.9 – PINTURA

- Massa corrida acrílica 601,92 m²
- Pintura acrílica, Branco Neve 601,92 m²
- Pintura epóxi para demarcação 34,00 m

3.2.9 – APARELHOS/FERRAGENS

- Vaso sanitário com caixa acoplada na cor branca 11,00 un
- Cuba oval branca 11,00 un
- Mictório de grés cerâmico branco 6,00 un
- Espelho cristal liso 6,39 m²
- Torneira de bancada 11,00 un

3.2.10 – PEDRAS

- Bancada em granito cinza, com roda-banca 3,78 m²
- Divisória em granito cinza 44,61 m²

3.2.11 – INSTALAÇÕES PREDIAIS

3.2.11.1 - SISTEMA ELÉTRICO – Composto de serviço de baixa tensão, quadros de distribuição QDF's e QDL's do galpão, circuitos de tomadas e iluminação. Os QDF's e QDL's são abastecidos por um QGBT, abastecido por uma rede existente de dentro da fábrica.

- Luminária embutir modelo FHT04-E454 c/ lâmpadas fluorescentes 4X54W 40,00 un
- Luminária sobrepor modelo FHT04-S254 c/ lâmpadas fluorescentes 2x54W 24,00 un
- Luminária embutir modelo FHT04-E228 c/ lâmpadas fluorescentes 2x28W 45,00 un
- Luminária embutir modelo FHT04-E216 c/ lâmpadas fluorescentes 2x16W 1,00 un

Procter & Gamble do Brasil S/A.
 Fabrica de Manaus
 Av. Guaruba, 740 – Distrito Industrial
 CEP: 69075-080 – Manaus – AM – Brasil
 Tel.Nº: (55-92) 3616 2210/2259/2187
 CGC: 59.476.770/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949490/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 949490/2018
 16/10/2018, 09:18

Chave de Impressão: BZW0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2018 e contém 7 folhas



- Perfilado perfurado galvanizado364,00 m
- Eletrocalha 300 x 100.....30,00 m
- Eletrocalha 200 x 100.....23,00 m
- Tomada 2P+T111,00 pç
- Tomada 4P+T (steck).....5,00 pç
- Cabo isolado cobre – 2,5 mm²2.200 m
- Cabo isolado cobre – 4,0 mm²750 m
- QGBT com disjuntor geral de 600 A1,00 un

3.2.11.2 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO – Foi utilizado um sistema de combate a incêndio com hidrantes e rede sprinklers, sendo estes abastecidos pelo sistema interno da fábrica.

- Rede de combate e prevenção a incêndio com tubo FG 2 1/2"84,00 m
- Rede de combate e prevenção a incêndio com tubo FG 4"210,00 m
- Caixa hidrantes 0,60 X 0,90 m de sobrepor7,00 m
- Mangueira 1. 1/2" x 15 m14,00 pç
- Extintores PQS.....22,00 un
- Rede de combate e prevenção a incêndio com tubo aço carbono 8" SCH. 40.....162,00 m
- Rede de combate e prevenção a incêndio com tubo aço carbono 6" SCH. 40.....60,00 m
- Rede de combate e prevenção a incêndio com tubo FG 2 1/2"804,00 m
- Sprinkler 3/4 tipo pendente TY-7226 homologado FM / UL230,00 un
- Sprinkler 3/4 tipo pendente TY-4251 homologado FM / UL82,00 un
- Sprinkler 3/4 tipo upright TY-4151 homologado FM / UL34,00 un
- Válvula de governo 8" homologada FM / UL1,00 un

3.2.11.3 - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO – O sistema de ar-condicionado adotado é do tipo Split nas áreas de escritórios, guaritas e ventilação forçada nas áreas dos arquivos mortos localizados nos mezaninos.

- Condicionador de ar tipo Cassete1,00 un
- Condicionador de ar tipo Hi-Wall.....7,00 un
- Ventilador centrífugo tipo GVS, vazão 8000 m³/h2,00 un
- Exaustor centrífugo, vazão 7500 m³/h, 40 MMCA2,00 un

3.2.11.4 - SISTEMA HIDRÁULICO – Sistema de rede interna de água fria em tubos de PVC rígido, totalizando 28 pontos.

- Sistema de rede interna de água fria Ø 60 mm35,00 m
- Sistema de rede interna de água fria Ø 32 mm.....10,00 m
- Sistema de rede interna de água fria Ø 25 mm.....7,00 m

Procter & Gamble do Brasil S/A.
 Fabrica de Manaus
 Av. Guaruba, 740 – Distrito Industrial
 CEP: 69075-080 – Manaus – AM – Brasil
 Tel.Nº: (55-92) 3616 2210/2259/2187
 CGC: 59.476.770/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949490/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 949490/2018
 16/10/2018, 09:18

Chave de Impressão: BZW02

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2018 e contém 7 folhas





3.2.11.5 - SISTEMA SANITÁRIO – Sistema de rede sanitário interna em tubos de PVC rígido, totalizando 17 pontos.

- Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 100 mm.....37,00 m
- Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 75 mm.....10,00 m
- Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 50 mm.....6,00 m
- Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 40 mm.....6,00 m

3.2.11.6 - SISTEMA DE SPDA – O sistema adotado é do tipo Gaiola de Faraday, constituído por cabo cobre nu #35mm², interligado à estrutura da cobertura. Para descida e interligação da malha captora com a malha de aterramento, foram utilizadas descidas em cabos de cobre nu, fixados nos pilares através de suportes tipo isoladores e a altura de 2 metros do piso protegidos por eletroduto de PVC diâmetro 1.1/2".

- Caixa de inspeção e haste de terra Ø 5/8 x 3,00 m7,00 un
- Cabo de cobre un 35 mm²650,00 m
- Haste de terra 5/8 x 3,00 m.....41,00 m

3.2.14 LIMPEZA

- Limpeza geral da obra.....4.988,10 m²

Adriano de Sá Rech
Engº Civil
CREA 15416/AM

Aurélio Carvalho
P&G Gerente de Grupo
Manaus
Aurélio Carvalho dos Reis
Engenheiro Eletricista
CREA-AM 18603

Procter & Gamble do Brasil S/A.
Fabrica de Manaus
Av. Guaruba, 740 – Distrito Industrial
CEP: 69075-080 – Manaus – AM – Brasil
Tel.Nº: (55-92) 3616 2210/2259/2187
CGC: 59.476.770/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 949490/2018, emitida em 15/10/2018



Certidão nº 949490/2018

16/10/2018, 09:18

Chave de Impressão: BZW02

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2018 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945474/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR**

Registro: **0406673659**

RNP: **0406673659**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **275832012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 05/11/2012

Baixada em: 07/05/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.673.788/0001-05**

Endereço do contratante: RUA CARLOTA JOAQUINA

Nº: 125

Complemento:

Bairro: PARQUE DEZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.037-570

Contrato: 0420120027583

Celebrado em: 23/10/2012

Valor do contrato: R\$ 340.455,66

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Rua Recife

Nº: 2479

Complemento:

Bairro: Flores

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.058-775

Data de início: 23/10/2012

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Procuradoria Regional de Trabalho - 11ª Região

CPF/CNPJ: 26.989.715/0042-80

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Registro do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2008 (Valor), onde fica o presente contrato aditivado em R\$: 340.455,66, referentes a Contenção Subsolo (art.65, II, d, da Lei 8.666/93 - R\$: 265.277,48 - Cisterna de Incêndio, Cisterna de Pavimento Térreo e Cisterna de Subsolo 2 (art.25, § 1º da Lei 8.666/93).

INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliacao, relatorio, vinculacao, retificacao, aditivo, etc.)

Especificação: Substituição/complementação

Número da ART: **275862012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 05/11/2012

Baixada em: 07/05/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.673.788/0001-05**

Endereço do contratante: RUA CARLOTA JOAQUINA

Nº: 125

Complemento:

Bairro: PARQUE DEZ

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.037-570

Contrato: 0420120027586

Celebrado em: 23/10/2012

Valor do contrato: R\$ 999.779,71

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Rua Recife

Nº: 2479

Complemento:

Bairro: Flores

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69.058-775

Data de início: 23/10/2012

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Procuradoria Regional do Trabalho - 11ª Região

CPF/CNPJ: 26.989.715/0042-80

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945474/2018

Atividade concluída

Observações

Registro do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2008 (Valor), onde ficou valor inicial do contrato acrescido de R\$: 999.779,71, referentes a custos de administração técnica do canteiro de obra - Construção do Edifício Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região/AM.
 INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
 Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
 Especificação: Substituição/complementação

Número da ART: **275872012** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/11/2012 Baixada em: 07/05/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA** CPF/CNPJ: **00.673.788/0001-05**
 Endereço do contratante: RUA CARLOTA JOAQUINA Nº: 125
 Complemento: Bairro: PARQUE DEZ
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.037-570
 Contrato: 0420120027587 Celebrado em: 23/10/2012
 Valor do contrato: R\$ 2.943.214,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: Rua Recife Nº: 2479
 Complemento: Bairro: Flores
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.058-775
 Data de início: 23/10/2012 Conclusão efetiva:
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Procuradoria Regional do Trabalho - 11ª Região CPF/CNPJ: 26.989.715/0042-80
 Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Registro do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2008, onde fica o valor inicial do referido contrato acrescido de R\$: 2.943.214,00 referentes a aquisição e instalação do sistema de refrigeração, conforme projeto básico, nos termos do art.65, § 1º, da Lei 8.666/93.
 INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
 Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
 Especificação: Substituição/complementação

Número da ART: **286802012** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/11/2012 Baixada em: 07/05/2018
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**

Contratante: **RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA** CPF/CNPJ: **00.673.788/0001-05**
 Endereço do contratante: RUA CARLOTA JOAQUINA Nº: 125
 Complemento: Bairro: PARQUE DEZ
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.037-570
 Contrato: 0420120028680 Celebrado em: 09/11/2012
 Valor do contrato: R\$ 172.800,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: Rua Recife Nº: 2479
 Complemento: Bairro: Flores
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.058-775
 Data de início: 12/11/2012 Conclusão efetiva:
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: Procuradoria Regional do Trabalho - 11ª Região CPF/CNPJ: 26.989.715/0042-80
 Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

Registro do 6º Termo Aditivo-Contrato nº 002/2008 (prazo/valor), onde fica o presente contrato prorrogado até o dia 31/12/2012, em razão dos serv. de inst. sist. de refrigeração, de acordo com art.57, § 1º, e acrescido no valor de R\$: 172.800,00 ref. serv. de revest. em fachada c/ACM 4mm cor silver metálico (cinza), conf. parecer téc. nº 021-2012-ST da Comissão Reg. Obras 12ª Reg. art.65, § 1º da Lei 8666/93
 INFOMACÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
 Atividade: Especial (laudo, avaliação, relatório, vinculação, retificação, aditivo, etc.)
 Especificação: Substituição/complementação





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945474/2018

Atividade concluída

Informações Complementares

- O profissional responsável técnico responde tecnicamente pelas atividades descritas no atestado no período de 15/12/2011 à 18/01/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 945474/2018

14/05/2018, 17:15

b96Za

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: b96Za





MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R.D Engenharia e Comércio Ltda., CNPJ n.º 00.673.788/0001-05, executou e concluiu satisfatoriamente e de acordo com projetos, especificações, normas técnicas e contratos, os Serviços Cíveis de Construção da NOVA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, localizada à Rua Recife, número 2479, bairro de Flores em Manaus/AM, sendo os responsáveis técnicos pela obra: Engenheiros de fortificação e construção **Romero Reis** CREA 901.008.711/D-RJ, **Rui Santiago de Sousa** CREA 8753-D/PA, **Luiz Dutra de Souza** CREA 43511-D/SP, Engenheiro mecânico **Régis Teixeira da Silva** CREA 54151-D/RS e Engenheiro eletricitista **Rogério Damasceno da Silva** CREA 43446-D/RJ; corresponsáveis técnicos os Engenheiros civis **Edson da Silva Batista Junior** CREA 7502-D/AM e **Marcelo Carneiro** CREA 8640-D/AM, conforme abaixo descrito:

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

1.1 **Objeto:** Execução de todos os serviços necessários para construção da SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, sito à Rua Recife, Nº 2479, Bairro de Flores, Manaus/AM, conforme termo de contrato Nº 002/2008.

1.2 **Valor contratual** R\$ 23.639.880,14
1.3 **Prazos de execução** 1035 Dias
1.4 **Total da área construída** 10.608,04 m²
1.5 **Total da área de Infraestrutura** 2.282,00 m²

2. ABRANGÊNCIA DO ESCOPO

Foi de responsabilidade da RD Engenharia LTDA, a perfeita conclusão dos serviços de construção incluindo responsabilidade técnica junto ao CREA-AM, abrangendo as seguintes atividades:

- Fornecimento de todo os materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de construção;
- Fornecimento de toda mão-de-obra técnica/ administrativa especializada e semiespecializada e de seu apoio logístico;

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores - Manaus - Amazonas - CEP 69.050 – 030

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018
25/05/2018, 14:09
Chave de Impressão: b962a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

- Execução e Gerenciamento dos projetos Executivos de civil, Fundação, Arquitetura, Instalações Elétricas, Para-raios, SPDA, Instalações Hidro Sanitária, Caixa D'Água Elevada, Rede de água, Rede de esgoto, Rede de Drenagem, ETE, Caixa de Retenção e Telefonia;
- Compatibilização de todos os projetos acima citados;
- Controle de Qualidade dos serviços.

3. ASPECTOS TÉCNICOS PARTICULARIZADOS

3.1 - INFRAESTRUTURA

3.1.1 – MOVIMENTACAO DE TERRA

Escavação e carga de material de 1 a. categoria	8.340,70 m³
Transporte de material de 1a. Categoria DMT 20 km	8.340,70 m³

3.1.2 – CONTENÇÕES

Cortina de estaca justaposta (hélice) - perfuração contínua monitorada Ø 40' cm	2.910,00 m
Cortina de estaca justaposta (hélice) - concreto Fck 20 Mpa c/400 kg cimento / m³	414,69 m³
Cortina de estaca justaposta (hélice) - armação CA-50/60	15.762,00 kg
Cortina de concreto - armação CA-50/60	8.642,00 kg
Cortina de concreto - concreto Fck 30 Mpa usinado	227,40 m³
Cortina de concreto - impermeabilização com argamassa polimérica	1.135,00 m²

3.1.3 – INSTALAÇÕES EXTERNAS

3.1.3.1- SISTEMA DE ÁGUA - Sistema de rede de água fria em tubos de PVC rígido conforme especificação de projeto, dimensionado para uma população de 400 pessoas, abastecido da rede publica, recalçada por um sistema de bombas centrifugas de 2 CV para um reservatório superior em concreto, que abastece por gravidade todos os pontos de consumo da edificação.

Sistema de rede de água fria em tubo PVC soldável 60 mm	120,00 m
Sistema de rede de água fria em tubo PVC soldável 40 mm	360,00 m
Reservatório superior de concreto	20.000 l
Reservatório inferior de concreto	20.000 l
Bomba recalque 2 CV Q=6,3 m³/h 40 MCA	2,00 un

3.1.3.2 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – Rede de distribuição de alta tensão subterrânea em cabo isolado de 15 KV, com 4 # 25 mm² até a subestação, derivando do poste da concessionária.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018
25/05/2018, 14:09
Chave de Impressão: b962a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores - Manaus - Amazonas - CEP 69.050 – 030



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

Subestação 800 KVA.....	1,00 un
Transformador potencia trifásico a seco 300 kva, tensão 13,8 KV – 220/127 V.....	1,00 un
Transformador potencia trifásico a seco 500 kva, tensão 13,8 KV – 220/127 V.....	1,00 un
Para-raios de linha - 12KV – 10 KV.....	3,00 pç

CREA-AM
539/14
3 AGO. 2014
Documento e parte integrante
Arquivo Técnico
Data: 14/05/2018

3.1.3.3 - SISTEMA DE TELEFONICA/INTERFONE – Sistema de telefonia com infraestrutura com tubulações de 3” desde o poste de entrada da concessionária existente a um distribuidor geral.

Infraestrutura em Kanaflex 3”.....	100,00 m
------------------------------------	----------

3.1.3.4 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - Sistema de esgoto sanitário com utilização de separador absoluto (coletor de esgoto inteiramente separado do escoamento de águas pluviais). Os ramais coletores e colunas de esgotos internos ao prédio são dirigidos e coletados em caixas de inspeção e posteriormente lançados em uma ETE compacta (Estação de Tratamento de Efluentes).

Rede de esgoto com tubulação Ø 250 mm.....	9,00 m
Rede de esgoto com tubulação Ø 200 mm.....	12,00 m
Rede de esgoto com tubulação Ø 100 mm.....	555,00 m
Rede de esgoto com tubulação Ø 75 mm.....	176,00 m
Rede de esgoto com tubulação Ø 50 mm.....	139,00 m
Rede de esgoto com tubulação Ø 40 mm.....	70,00 m
Caixa sifonada 150 X 185 X 50.....	53,00 un

3.1.3.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - O sistema de tratamento de esgoto é efetuado através de uma ETE compacta, localizada no subsolo2. A coleta do material a ser tratado tem origem de uma cisterna de recalque, composta de um sistema de motor bombas de 3CV.

Estação de tratamento de esgoto compacta, com capacidade de 20 m3/dia	1,00 un
---	---------

3.1.3.6- SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL – O sistema de drenagem das águas pluviais dos telhados é efetuado através das calhas e dos ralos com grelha tipo “abacaxi”, os quais direcionam o fluxo para as colunas de águas pluviais, que descem dentro dos shaft’s projetados no interior do prédio.

Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 300 mm.....	87,00 m
Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 250 mm.....	30,00 m
Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 200 mm.....	66,00 m
Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 100 mm.....	1.013,00 m

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores - Manaus - Amazonas - CEP 69.050 – 030

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018
25/05/2018, 14:09
Chave de Impressão: b962a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

Rede de drenagem pluvial em tubo PVC esgoto 75 mm.....	49,00 m
Guia pré-moldada de concreto.....	222,00 m
Sarjeta em concreto.....	10,00 m
Caixa de retenção	15.000 l

3.1.3.6- SISTEMA DE DRENAGEM PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

Composto por trincheiras principais e secundárias com 40 X 40 cm, revestida com manta geotêxtil, preenchida com brita No. 3 e No. 4 e tubo canaflex de 4". O fluxo coletado é direcionado para um reservatório de água de 1,50 X 1,50 X 3,20 m.

Escavação manual de trincheira principal de 40 X 40 cm (L=298 m).....	47,68 m³
Escavação manual de trincheira secundária de 40 X 40 cm (L= 242 m).....	38,72 m³
Revestimento com manta geotêxtil	864,00 m²
Tubo canaflex de 4".....	540,00 m
Reservatório de captação de água.....	7.200 l

3.1.3.7- SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO – Foi utilizado um sistema de combate a incêndio com hidrantes, sendo estes abastecidos por um conjunto motor bomba de 26 CV, tubulações com diâmetros de 63 mm e mangueiras com diâmetros de 38 mm, cuja casa de máquinas fica adjacente à cisterna no subsolo2.

Central de alarme para 12 acionadores.....	1,00 pç
Acionador endereçável.....	11,00 pç
Rede de combate e prevenção a incêndio com tubo FG 2 1/2" (63 mm).....	94,00 m
Mangueira 38 mm x 20 m.....	22,00 pç
Caixa de incêndio 0,60 X 0,90 m.....	11,00 pç
Eletroduto PVC ¾ com luva.....	16,00 un
Moto bomba 26 CV.....	1,00 un
Extintores PQS.....	54,00 un
Luminária de emergência.....	224,00 un



3.2 - OBRAS CIVIS

3.2.1 – FUNDAÇÕES

Estaca cravada de concreto 30 Mpa.....	4.485,00 m
--	------------

3.2.2 – BLOCOS E BALDRAMES

Escavação manual de valas até 2,00 m de profundidade.....	1.361,77 m³
Forma de tábua s/ reaproveitamento.....	1.647,27 m²
Armação CA 50/60.....	5.807,00 kg
Concreto usinado Fck 30 Mpa.....	578,29 m³

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69.050 – 030

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018
25/05/2018, 14:09
Chave de Impressão: b962a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

3.2.3 – SUPERESTRUTURA – Estrutura de concreto protendido, utilizando Fck 30 Mpa CP-190 RB e tela Q196.

Forma de compensado plastificado 18 mm.....	23.383,90 m²
Armação CA 50/60.....	257.639,34 kg
Armação com cabo de protensão CP-190 RB.....	14.820,00 kg
Concreto usinado Fck 30 Mpa.....	2.921,35 m³
Acabamento superficial concreto (laje).....	7.766,20 m²



3.2.4 – PAREDES E PAINÉIS

3.2.4.1 – Alvenarias – Foram utilizados fechamentos em blocos de tijolo cerâmico e gesso acartonado (Drywall).

Elevação de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 15 cm.....	2.146,92 m²
Elevação de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 20 cm.....	1.374,82 m²
Parede em gesso acartonado (Drywall).....	2.200,82 m²

3.2.5 – COBERTURA – Estrutura metálica com telha galvanizada tipo sanduiche.

Estrutura metálica para cobertura.....	5.595,00 kg
Telha tipo sanduiche.....	373,55 m²

3.2.6 – REVESTIMENTO

3.2.6.1 – PISO

Pavimentação em granito 60 x 60 cm.....	514,47 m²
Porcelanato Natural 40 x 40 cm.....	2.945,93 m²
Pavimentação em monolítico de alta resistência.....	1.484,22 m²
Piso emborrachado (plurigoma bolinha).....	126,12 m²
Pavimentação em cerâmica 41 x 41 cm.....	93,01 m²
Piso intertravado.....	626,45 m²
Piso elevado.....	52,07 m²
Pavimentação em tábua corrida.....	77,12 m²
Pavimentação em porcelanato 30x60 cm.....	183,16 m²
Carpete.....	387,21 m²
Rodapé em cerâmica.....	36,94 m
Rodapé em porcelanato 30x60 cm.....	62,61 m
Rodapé em granito branco.....	127,30 m

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69.050 – 030

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018
25/05/2018, 14:09
Chave de Impressão: b962a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

Rodapé de Porcelanato 8,5 x 40 cm, Alumínio Grânulos Natural2.279,73 m

3.2.6.2 – PAREDE

Chapisco.....10.128,20 m²
Emboço.....2.819,78 m²
Reboco paulista.....7.902,38 m²
Revestimento interno em azulejo diamante branco BR 33.5 x 58 cm.....1.025,38 m²
Revestimento interno em azulejo linha arquitetural neve 10 x 10.....390,02 m²

3.2.6.3 – FACHADA

Resina acrílica.....439,07 m²
ACM (painel de alumínio composto) na cor branca.....267,93 m²
ACM (painel de alumínio composto) na cor cinza.....544,00 m²
Pele de vidro com vidro refletivo laminado azul intenso.....922,34 m²
Pedra filetada, tipo canjiquinha.....37,90 m²

3.2.6.4 – TETO

Forro em placas de gesso.....617,16 m²
Junta de dilatação em gesso.....623,72 m²
Forro acústico mineral.....408,69 m²
Painéis em chapa metálica 62,5x125 cm2.448,31 m²
Composto de bandejas de madeira aglomerada.....234,59 m²

3.2.7 – ESQUADRIA

3.2.7.1 – MADEIRA

Porta de madeira lisa - (0.80 x 2,10).....25,00 un
Porta de madeira lisa - (0.90 x 2,10).....92,00 un
Porta de madeira lisa - (0.60 x 2,10).....17,00 un
Porta de madeira lisa c/ 2 folhas - (1.20 x 2,10).....19,00 un
Porta de madeira lisa c/ 2 folhas - (1.50 x 2,10).....2,00 un
Porta de madeira lisa c/ 2 folhas - (1.60 x 2,10).....1,00 un
Pergolado de concreto, revestido em ACM branco e vidro temperado de 8mm.....48,66 m²

3.2.7.2 – ALUMÍNIO/FERRO

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69.050 – 030

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018
25/05/2018, 14:09

Chave de Impressão: b962a

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas





MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.60 x 1.60.....	3,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.90 x 1.60.....	1,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.80 x 2.20.....	7,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 0.90 x 2.20.....	1,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 1 folha, 1.00 x 2.20.....	1,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 2 folhas, 1.20 x 2.20.....	6,00 un
Porta de alumínio natural. tipo veneziana, de abrir, 2 folhas, 1.60 x 2.20.....	3,00 un
Porta corta-fogo.....	16,00 un
Portão eletrônico em grade de ferro.....	39,30 m²
Escada tipo marinho.....	6,00 m²
Corrimão.....	213,30 m
Guarda-corpo.....	63,32 m
Grelha para ventilação e iluminação de subsolos.....	25,00 m
Gradil de muro divisorio h=1,50m.....	124,08 m²



3.2.8 – VIDROS

Vidro comum, espessura 8 mm, incolor, colocados.....	109,20 m²
--	-----------

3.2.9 – PINTURA

Selador acrílico.....	1.464,48 m²
Massa corrida PVA.....	673,96 m²
Massa corrida acrílica.....	14.674,93 m²
Pintura PVA látex, branco neve.....	673,96 m²
Pintura acrílica, Branco Neve.....	10.203,64 m²
Pintura em esmalte sintético.....	452,90 m²
Pintura esmalte sobre corrimão de ferro.....	546,25 m²
Pintura epóxi para demarcação.....	249,00 m
Pintura anticorrosiva.....	452,90 m²
Pintura esmalte para corrimão.....	197,52 m²

3.2.9 – APARELHOS/FERRAGENS

Vaso sanitário com caixa acoplada na cor branca.....	57,00 un
Cuba oval branca.....	50,00 un
Mictório de grés cerâmico branco.....	25,00 un
Assento sanitário, cor branca.....	67,00 un
Toalheiro de papel, sobrepor.....	46,00 un
Papeleira de sobrepor.....	67,00 un

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69.050 – 030

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018
25/05/2018, 14:09
Chave de Impressão: b962a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

Saboneteira de sobrepor.....	46,00 un
Espelho cristal liso.....	34,02 m²
Torneira de bancada em inox.....	60,00 un
Torneira de pia em inox.....	7,00 un



3.2.10 – PEDRAS

Bancada em granito preto, com roda-banca e 1 furo.....	33,40 m
Divisória em granito.....	144,78 m²

3.2.11 – INSTALAÇÕES PREDIAIS

3.2.11.1 - SISTEMA ELÉTRICO – Composto de ramal de serviço de baixa tensão, quadros de distribuição QDF's e QDL's dos pavimentos, circuitos de tomadas e iluminação dos pavimentos e das áreas comuns, num total de 709 pontos. Os QDF's e QDL's são abastecidos pelo QGBT-2.

Luminária embutir branca mod. 2790 c/ lâmpada fluorescentes 2X36 W.....	590,00 un
Luminária embutir branca mod. 2050 c/ lâmpadas fluorescentes 2x36 W.....	35,00 un
Luminária embutir branca mod. 2105 c/ 4 lâmpadas T5-HE 21 W.....	174,00 un
Luminária sobrepor branca mod. 3180 c/ lâmpadas fluorescentes 2x32 W.....	155,00 un
Eletroduto PVC 3x4.....	4.253,00 m
Eletrocalha 400 x 100.....	7,00 m
Eletrocalha 150 x 100.....	703,00 m
Tomada 2P+T.....	795,00 pç
Tomada 4P+T (steck).....	4,00 pç
Cabo isolado cobre – 2,5 mm².....	30.300 m
Cabo isolado cobre – 4,0 mm².....	33.260 m
QGBT-2 com disjuntor geral de 800 A.....	1,00 un

3.2.11.2 – SISTEMA TELEFÔNICO/ANTENA/INTERFONE – Composto de infraestrutura de lógica e cabeamento para instalação telefônica, com 596 pontos.

Eletroduto 3x4.....	940,00 m
Cabo utp – 5.....	19.000,00 m
Central de distribuição.....	1,00 pç

3.2.11.3 - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO – O sistema de ar-condicionado adotado é do tipo VRV (Volume de Refrigerante Variável), sendo este dividido em: unidades condensadoras,

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69.050 – 030

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018
25/05/2018, 14:09
Chave de Impressão: b962a

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

instaladas na cobertura do prédio, e unidades evaporadoras tipo serpentina-evaporadora, instaladas na parte interna da edificação.

Capacidade térmica do sistema de ar condicionado.....	370,00 tr
Unidades condensadoras VRV.....	23,00 un
Unidades evaporadoras tipo Cassete para VRV.....	57,00 un
Unidades evaporadoras tipo Hi-Wall para VRV.....	41,00 un
Unidades evaporadoras tipo piso duto.....	7,00 un
Gabinetes de ventilação.....	6,00 un
Exaustor centrífugo.....	2,00 un
Exaustor tipo Ventokit para instalação na parede.....	13,00 un
Interface de comunicação e automação do sistema de refrigeração.....	1,00 un
Dutos de Ar Condicionado, com isolamento térmico em Lã de Vidro de 1.1/2".....	5.106,00 kg
Dutos de Exaustão e Ventilação sem isolamento térmico, em chapa galvanizada ..	4.158,00 kg
Tubo de cobre rígido de Ø 1/4", espessura de 1,58 para alta pressão (120 m).....	26,0 kg
Tubo de cobre rígido de Ø 3/8", espessura de 1,58 mm para alta pressão (330 m).....	118,0 kg
Tubo de cobre rígido de Ø 1/2", espessura de 1,58 mm para alta pressão (156 m).....	78,0 kg
Tubo de cobre rígido de Ø 5/8", espessura de 1,58 mm para alta pressão (505 m).....	323,0 kg
Tubo de cobre rígido de Ø 7/8", espessura de 1,58 mm para alta pressão (43 m).....	40,0 kg
Tubo de cobre rígido de Ø 1", espessura de 1,58 mm para alta pressão (37 m).....	313,0 kg
Tubo de cobre rígido de Ø 1.1/8", espessura de 1,58 mm para alta pressão (259 m).....	322,0 kg
Tubo de cobre rígido de Ø 1.1/4", espessura de 1,58 mm para alta pressão (41 m).....	40,0 kg
Tubo de cobre rígido de Ø 1.1/2", espessura de 1,58 mm para alta pressão (197 m).....	56,0 kg

3.2.11.4 - SISTEMA HIDRÁULICO – Sistema de rede interna de água fria em tubos de PVC rígido, totalizando 240 pontos.

Sistema de rede interna de água fria Ø 60 mm.....	14,00 m
Sistema de rede interna de água fria Ø 40 mm.....	99,00 m
Sistema de rede interna de água fria Ø 32 mm.....	185,00 m
Sistema de rede interna de água fria Ø 25 mm.....	873,00 m
Comprimento total do sistema de rede interna de água fria.....	1.171,00 m

3.2.11.5 - SISTEMA SANITÁRIO – Sistema de rede sanitário interna em tubos de PVC rígido, totalizando 68 pontos.

Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 250 mm.....	9,00 m
Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 200 mm.....	12,00 m
Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 100 mm.....	555,00 m

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
 Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69.050 – 030

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018
 25/05/2018, 14:09
 Chave de Impressão: b962a
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região

Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 75 mm.....	176,00 m
Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 50 mm.....	139,00 m
Sistema de rede de esgoto sanitário Ø 40 mm.....	70,00 m

3.2.11.6 - SISTEMA DE SPDA – O sistema adotado é do tipo Gaiola de Faraday, constituído por cabo cobre nu #35mm², interligado à estrutura da cobertura. As descidas são feitas através de ferragens dedicadas embutidas em pilares. Os blocos de fundação são interligados à ferragem dos pilares e equalizados na malha de aterramento através de cabos de cobre nu #35mm².

Caixa de inspeção e haste de terra Ø 5/8 x 3,00 m	9,00 un
Cabo de cobre un 35 mm ²	240,00 m
Haste de terra 5/8 x 3,00 m.....	27,00 m
Braçadeira de solda exotérmica.....	19,00 pç

3.2.12 – IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização com argamassa polimérica.....	602,32 m ²
Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, regularização e proteção mecânica.....	709,93 m ²
Impermeabilização com manta asfáltica 4mm, regularização e proteção mecânica.....	436,09 m ²
Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, s/ regularização e s/ prot. Mecânica.....	1.354,77 m ²
Impermeabilização com manta asfáltica 4mm, s/ regularização e s/ prot. Mecânica.....	1.354,77 m ²
Total de impermeabilização com manta asfáltica	3.855,56 m ²

3.2.13 – EQUIPAMENTOS - Instalação de 02 (dois) elevadores com capacidade para 10 pessoas cada, apropriado para deficientes físicos, com velocidade de 60 m/min. Com 08 (oito) o número de paradas. Possui indicadores para facilitar a visualização da posição e sentido do elevador. Sistema de ventilação da cabina com renovação de ar no interior.

Elevadores sociais (08 paradas)	2,00 un
---------------------------------------	---------

3.2.14 LIMPEZA

Limpeza geral da obra.....	10.592,33 m ²
----------------------------	--------------------------

Manaus-AM, 30 de Abril de 2013.

AFRANIO COSTEIRA DE FIGUEIREDO FILHO
Diretor Regional
PRT 11ª Região

Rosivaldo Cândido dos Reis
Engenheiro Civil
CREA/AM 4477-D

Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
Av. Mário Ypiranga, nº 2479 – Bairro Flores – Manaus – Amazonas – CEP 69.050 – 030

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945474/2018, emitida em 14/05/2018



Certidão nº 945474/2018

25/05/2018, 14:09

Chave de Impressão: b962a

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2018 e contém 10 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945504/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR**

Registro: **0406673659**

RNP: **0406673659**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **122992005**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 23/12/2005

Baixada em: 08/05/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ARQUIDIOCESE DE MANAUS**

Endereço do contratante: AV. JOAQUIM NABUCO

Complemento:

Cidade: MANAUS

Contrato: 0420050012299

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARACAIBO

Complemento: QUADRA 06 - LOTE 01

Cidade: MANAUS

Data de início: 17/09/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ARQUIDIOCESE DE MANAUS

CPF/CNPJ: **40.268.110/0011-2**

Nº: 1035

Bairro: CENTRO

UF: AM

CEP: 69.000-000

Celebrado em: 15/12/2005

Tipo de contratante: CONTRATANTE

Nº: S/No

Bairro: NOVA CIDADE

UF: AM

CEP: 69.097-249

Conclusão efetiva:

CPF/CNPJ: 40.268.110/0011-2

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

Observações

XX
CONSTRUCAO IGREJA CATÓLICA SAO PIO COM 300m2
DE CONSTRUCAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 945504/2018

08/05/2018, 15:09

5943Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 5943Z



ARQUIDIOCESE DE MANAUS.

Avenida Joaquim Nabuco 1035-centro - Manaus /AM CEP 69020-030

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.

Atesto para os devidos fins que o Sr. Edson da Silva Batista Junior, atuou como responsável técnico na execução da construção de uma igreja localizado na Rua Mara caibo s/n qd/06 Lote 01- Bairro de Nova Cidade / Manaus /MA, conforme as especificações abaixo relacionadas e planilha anexa.

Profissional;

Nome; Edson da Silva Batista Junior. Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do trabalho Crea 7502-D/AM

End.Rua 33, n 43, qd 254, Núcleo 13 Cidade Nova II-Manaus /AM.

Contratante;

ARQUIDIOCESE DE MANAUS

CNPJ. 40.268.110/0011-2

Avenida Joaquim Nabuco n 1035 –centro Manaus/AM

Anotação de responsabilidade Técnica

ART; 12299/2005

Data; 23/12/2005

Empreendimento;

Início; 20/12/2005

Termino; 19/06/2006

Execução de obras de terraplanagem, locação, fundações, estrutura de concreto armado, estrutura metálica/cobertura, alvenarias, esquadrias; vidros, cobertura e forro de pvc, revestimentos, pinturas, pavimentações, korudur, soleiras e peitoris, aparelhos e metais sanitários, divisórias, perfuração de poço tubular de 150m,

Instalações hidráulicas, instalações sanitárias,, instalações elétricas, instalações de cabeamento, instalações de para raio, instalações de sistema contra incêndio, instalações de máquinas de ar condicionado.

Perfazendo um total de 1.032, m2.

Manaus 09 de Setembro de 2008

ARQUIDIOCESE DE MANAUS

Arquidiocese de Manaus

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945504/2018, emitida em 08/05/2018



Certidão nº 945504/2018

08/05/2018, 16:33

Chave de Impressão: 5943Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2018 e contém 3 folhas

CONSTRUTORA BRAGANTINA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PRÉ - MOLDADOS LTDA

C.N.P.J Nº. 02904336/0001-04 INSC. MUN. 88 038-01

Av. Santos Dias 419 – Riacho Doce I –

Cidade Nova CEP:69095-168

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUAT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					16.724,90
1.1	Projeto completo inclusive sondagem do	VB	1,00	7.800,00	9.350,00	
1.2	Locação de obra	M2	378,00	2,25	850,12	
1.3	Aterro compactado	M3	300,00	24,58	7.374,90	
2	FUNDAÇÕES					40.504,53
2.1	Escavação Manual	M3	18,00	23,78	427,99	
2.2	Reaterro compactado	M3	8,00	9,50	76,02	
2.3	Forma Comum	M2	206,40	36,15	7.461,98	
2.4	Armadura	KG	2.816,00	6,36	17.901,31	
2.5	Concreto magro	M3	0,90	216,89	195,20	
2.6	Concreto 18,0 Mpa	M3	35,20	400,99	14.114,67	
2.7	Desforma	M2	206,40	4,59	327,35	
3	ESTRUTURA DE CONCRETO					32.597,89
3.1	Forma Comum	M2	297,40	36,15	10.751,90	
3.2	Armadura	KG	1.880,00	6,36	11.951,16	
3.3	Concreto 18,0 Mpa	M3	23,50	400,99	9.423,15	
3.4	Desforma	M2	297,40	1,59	471,68	
4	ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA					24.394,50
4.1	Estrutura metalica para cobertura	M2	375,00	65,05	24.394,50	
5	PAREDES					10.783,03
5.1	Alvenaria 1/2 vez	M2	428	25,19	10.783,03	
6	ESQUADRIAS					8.254,35
6.1	MADEIRA					
6.1.1	0,80 x 2,10	UND	2,00	193,70	387,40	
6.1.1	0,60 x 2,10	UND	3,00	193,70	581,10	
6.1.3	1,95 x 2,10	UND	1,00	546,00	546,00	
6.2	FERRO					
6.2.1	2,00 x 3,50	UND	8,00	455,00	3.640,00	
6.2.2	2,00 x 3,00	UND	2,00	390,00	780,00	
6.2.3	2,25 x 3,00	UND	3,00	438,75	1.316,25	
6.2.4	2,20 x 0,80	UND	3,00	114,40	343,20	
6.2.5	2,00 x 2,10	UND	2,00	273,00	546,00	
6.2.6	1,00 x 0,80	UND	1,00	52,00	52,00	
6.2.7	0,60 x 0,80	UND	2,00	31,20	62,40	
7	VIDROS					1971,84
7.1	Polycarbonato de 4mm	M2	20,40	87,36	1.747,20	
7.2	Espelho de 3 mm	M2	2,40	93,60	224,64	
8	COBERTURA E FORRO					
8.1	Telha de aluminio trapezoidal	M2	382,00	40,87	15.613,10	
8.2	Forro em PVC	M2	300,00	27,79	8.338,20	
9	REVESTIMENTOS					17.376,46
9.1	Chapisco	M2	856,00	2,72	2.325,75	
9.2	Reboco	M2	747,00	12,88	9.623,60	
9.3	Azulejo	M2	109,00	49,79	5.427,11	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945504/2018, emitida em 08/05/2018



Certidão nº 945504/2018
08/05/2018, 16:33

Chave de Impressão: 5943Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2018 e contém 3 folhas

ITEM	DISCRIMANAÇÃO	UNID	QUAT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
10	PINTURAS					21.715,37
10.1	Seledor acrílico 1 de mão	M2	747,00	8,45	6.312,15	
10.2	Massa acrílica	M2	747,00	8,28	6.185,91	
10.3	Tinta acrílica 2 de mão	M2	375,00	6,29	2.359,50	
10.4	Primer Sobre esquadrias	M2	103,70	6,29	652,48	
10.6	Primer sobre estrutura metálica	M2	375,00	6,29	2.359,50	
11	PAVIMENTAÇÕES					26.051,97
11.1	Lastro de Concreto com impermeabilizante	M2	300,00	28,72	8.615,10	
11.2	Calçada	M2	82,00	27,16	2.226,87	
11.3	Korodur	M2	300,00	50,70	15.210,00	
12	RODAPAE, SOLEIRA E PEITORIL					3.566,24
12.1	Rodapé Korodur	ML	89,00	9,75	867,75	
12.2	Soleira em granito	ML	8,00	44,62	356,93	
12.3	Peitoril em granito	ML	40,00	58,54	2.341,56	
13	ELEMENTOS DE SERRALHEIRA					564,46
13.3	Corremão de escada	ML	5,20	108,55	564,46	
14	APARELHOS E METAIS SANITARIOS					1.454,78
14.1	Bacia sanitaria c/ caixa acoplada	UND	3,00	179,09	537,26	
14.2	Lavatorio de coluna	UND	3,00	138,14	414,41	
14.3	Pia de 1,20m com 1 cuba	UND	1,00	503,10	503,10	
15	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA					7.345,00
15.1	Instalação hidráulica	OE	1,00	7.345,00	7.345,00	
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					18.785,00
16.1	Instalação Elétrica	OE	1,00	18.785,00	18.785,00	
17	INSTALAÇÃO TELEFONICA					2.041,00
17.1	Instalação Telefonica	OE	1,00	2.041,00	2.041,00	
18	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCENDIO					678,73
18.1	Extintor de CO2 6 Kg	UND	2,00	263,12	526,24	
18.2	Extintor de água pressão 101	UND	2	76,25	152,49	
19	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO					11.440,00
19.1	Condicionador de ar tipo janela 21.000 Btu	UND	4,00	2.860,00	11.440,00	
20	DIVERSOS					74.881,30
20.5	Bancos para Igreja	M2	77,00	107,90	8.308,30	
20.6	Poço de captação de água subterrâneas com 80m de profundidade completo	UND	1,00	55.705,00	55.705,00	
20.7	Reservatorio metalico elevado c/ capacidade para 5000 L	UND	1,00	10.868,00	10.868,00	
	TOTAL GERAL					R\$ 345.082,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945504/2018, emitida em 08/05/2018



Certidão nº 945504/2018
08/05/2018, 16:33
Chave de Impressão: 5943Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2018 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

945505/2018

Atividade concluída

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Praça 16 de Julho 1001-centro –CEP69400-000 Manacapuru-AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins que o Sr. Edson da Silva Batista Junior, atuou como responsável técnico na execução da ampliação e reforma do Colégio Estadual Castelo Branco localizado no Bairro de São Francisco, conforme as especificações abaixo relacionadas e planilha anexa.

Profissional;

Nome; Edson da Silva Batista Junior. Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do trabalho Crea 7502-D/AM

End.Rua 33 n 43 qd. 254 Núcleos 13- Cidade Nova II- Manaus-AM

Contratante;

Construtora Bragantina Fabricação e Comercio de Pré-Moldados Ltda.

Endereço; Avenida Santos Dias 419 Riacho Doce I

CNPJ; 02.904.336/0001-04

Anotação de responsabilidade Técnica

ART 1842/2006

Data; 21/02/2006

Empreendimento;

Início; 21/02/2006

Termino; 20/07/2006

Execução de obras de Instalações provisórias, demolições, terraplanagem, locação, fundações, estrutura de concreto armado, estrutura metálica, alvenarias, pavimentações, revestimentos, coberturas, portas, esquadrias, forro de pvc, divisórias, porcelana to, granito, korudur, pintura, perfuração de poço tubular de 150m.

Vidros, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, construção de subestação de 112,5KVA - Palanque, instalações elétricas, instalações de cabe amento, instalações de para raio, instalações de sistema contra incendiou, instalações de maquinas de ar condicionado. Perfazendo um total de 1.369,97m2.

Manaus 09 de Setembro de 2008

PREF. MUN. DE MANACAPURU

Prefeitura Municipal de Manacapuru

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945505/2018, emitida em 08/05/2018



Certidão nº 945505/2018

08/05/2018, 16:33

Chave de Impressão: 47zBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2018 e contém 3 folhas



CONSTRUTORA BRAGANTINA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA.

C.G.C. 02.904.336/0001/04 - INSC. MUN. 8803801
Av. Santos Dias - Nº: 419 - Riacho Doce I - Cidade Nova
CEP: 69.084-000 - Manaus/Am - Telefone: (092) 9104-5512.

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Manacapuru	OBRA: ampliação e reforma esc. estadual castelo branco
LOCAL: bairro do são francisco	DATA: 21/02/2006

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	TOTAL DO ITEM
1.0	Instalações provisórias					9.384,98
1.1	Placa de obra	m2	12,00	124,04	1.488,48	
1.2	Andaime metálico de encaixe	m2	50,00	11,93	596,50	
1.3	Administração	mês	3,00	2.200,00	6.600,00	
1.4	ASD BILT	und	1,00	700,00	700,00	
2.0	Demolições Retiradas e Remoções					597,14
2.1	Retiradas de louça sanitária	und	2,00	17,07	34,14	
2.2	Retirada de tela Galvanizada aproveitamento	m2	140,00	4,01	563,00	
3.0	Terra Planagem					900,00
3.1	Terra Planagem	m2	300,00	3,00	900,00	
4.0	Locação da obra					600,00
4.1	Locação da obra	m2	300,00	2,00	600,00	
5.0	Fundação					7.000,00
5.1	Fundações	vb		7.000,00	7.000,00	
6.0	Estrutura					12.540,00
6.1	Estrutura de conteto armado	m3	38,00	330,00	12.540,00	
7.0	Estrutura metálica					23.400,00
7.1	Estrutura metálica e cobertura	m2	300,00	78,00	23.400,00	
8.0	Alvenarias					3.216,00
8.1	Alvenarias de meia veis	m2	201,00	16,00	3.216,00	
9.0	Pavitações					1.274,00
9.1	Reculperações de causados	m2	98,00	13,00	1.274,00	
10.0	Revestimentos					7.638,00
10.1	chapicos	m2	402,00	3,00	1.206,00	
10.2	Rebolco	m2	402,00	16,00	6.432,00	
11.0	Portas					2.212,00
11.1	Instalações de portas	und	14,00	158,00	2.212,00	
12.0	Esquadrias					784,00
12.1	Instalações de esquadrias de ferro	und	8,00	98,00	784,00	
13.0	Forro					4.140,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945505/2018, emitida em 08/05/2018



Certidão nº 945505/2018

08/05/2018, 16:33

Chave de Impressão: 47zBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2018 e contém 3 folhas



13.1	instalações de forro de PVC	m2	180,00	23,00	4.140,00	
14.0	Divisórias					6.438,00
14.1	Instalações de divisórias	m2	74,00	87,00	6.438,00	
15.0	Poselenato					13.884,00
15.1	Asentamento de Poselenato	m2	78,00	178,00	13.884,00	
16.0	Granito					11.286,00
16.1	Asentamento de Granito	m2	57,00	198,00	11.286,00	
17.0	Korudur					6.820,00
17.1	Korudur de 12 mm	m2	110,00	62,00	6.820,00	
18.0	Pintura					13.650,00
18.1	Pintura externa e interna	m2	1.950,00	7,00	13.650,00	
19.0	Poço tubular					52.800,00
19.1	Perfuração de poço tubular de 150ml	ml	150m	352,00	52.800,00	
20.0	Vidros					1.480,00
20.1	Colocação de Vidros	m2	20,00	74,00	1.480,00	
30.0	Hidráulica					3.500,00
30.1	Instalações hidráulicas	vb		3.500,00	3.500,00	
40.0	Sanitários	vb		3.000,00	3.000,00	
40.1	Instalações Sanitárias					
50.0	Construção de Subestação					28.000,00
50.1	Construção de subestação de 112,5KVA-Palanque	vb		28.000,00	28.000,00	
60.0	Elétricas					4.000,00
60.1	Instalações Elétricas	vb		4.000,00	4.000,00	
70.0	Cabeamento					2.500,00
70.1	Instalações de cabeamentos	vb		2.500,00	2.500,00	
80.0	Para raios					5.320,00
80.1	Instalações de para raios	vb		5.320,00	5.320,00	
90.0	Sistema contra incêndio					4.300,00
91.1	Instalações de sistema contra incêndio	vb		4.300,00	4.300,00	
100.0	arcondicionado					3.210,00
100.1	Instalações de máquinas de arcondicionados	und	12,00	3.210,00	3.210,00	
	TOTAL DA PROPOSTA				233.874,12	233.874,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 945505/2018, emitida em 08/05/2018



Certidão nº 945505/2018
08/05/2018, 16:33

Chave de Impressão: 47zBb

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2018 e contém 3 folhas

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento e por todos os fins de direito, de um lado EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR, Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho, portador da carteira de identidade nº 1148175-7 SSP/AM e CPF nº 456.664.232-15, inscrito no Registro Nacional N.º 0406673659, Registro no CREA/AM sob o n.º 7502-D, residente no Condomínio Residencial Nascente do Tarumã, Rua Azaleia, n.º 10, Bairro Tarumã, Manaus/AM, CEP: 69.041-010 doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado a empresa E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, NOME FANTASIA EM CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ nº 04.777.011/0001-33, com endereço: Rua JOÃO Pessoa, N.º 144, Bairro Centro, CEP 69.450-000, Município de Codajás-AM, representada por EDUARDO MARIANO NEVES, residente e domiciliado na Rua Rio Mucum, Quadra 0, Casa 287, Conjunto residencial Colina do Aleixo, Bairro São José Operário, CEP: 69.086-120, Manaus/AM, portadora do CPF nº 688.673.282-04 e RG N.º 1495883-0, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo com as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA. a CONTRATANTE contrata os serviços do CONTRATADO na área de engenharia civil e como responsável técnico com as seguintes competências, objeto deste CONTRATO.

Compete ao CONTRATADO o fornecimento de serviços na área de engenharia civil e como responsável técnico do CONTRATADO, análise de projetos e plantas das obras, acompanhamento das obras, apresentar relatórios do andamento das obras, ART'S, preparar os cervos técnicos, contratar mão de obras, administrar obras, representar o CONTRATANTE em licitações, em fim prestar serviços ao contratante para o andamento dos serviços do início, meio e o fim. Compete ao CONTRATANTE a administração, vistoria e acompanhar os serviços para que sejam executados de acordo com as Normas vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo CONTRATADO nos locais indicados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA. O CONTRATANTE pagará ao Contratado, pelos serviços contratados, o valor total de 06 (seis) salários mínimos, de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo.

3.a – 04 (quatro) horas trabalhadas

3.b – 05 (cinco) dias na semana

3.c – Os tributos, impostos e encargos incidentes sobre os serviços ora contratados, querem no presente ou no futuro, inclusive as taxas de emolumentos, deverão ser recolhidas pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA. O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado podendo ser rescindido a qualquer momento pelas partes.

CLÁUSULA QUINTA. O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA. Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica. Por exemplo:

Fica estipulada uma multa de 06 (seis) salários mínimos, para a parte que rescindir este contrato, antes de seu término sem motivação e fundamento.

CLÁUSULA SÉTIMA. Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o Contratante, poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a – 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.b – 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.c – A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA. Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-la a qualquer tempo. Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA. As partes de comum acordo elegem o fórum da Comarca de Manaus, para dirimir qualquer lide oriunda do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em duas (02) vias de igual teor e forma, para os mesmo efeitos, na presença de duas testemunhas.



Manaus/AM, 14 de Abril de 2018.



CONTRATANTE



CONTRATADO

7ª TABELIÃO DE NOTAS
Rosa Ireni Alves Travassos
Escritor de Autenticação

TESTEMUNHAS

Nome:

RG:

Nome:

RG:

9ª TABELIÃO DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelião - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paratiba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 217-9-0009 - (92) 99156-9513

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
EDUARDO MARIANO NEVES
Dou Fé Em _____ Testemunho da verdade Data/Hora 17/04/2018 10:43:20
Emitido por ROBERTO ARAÚJO MACIEL - ESCRIVENTE AUTORIZADO
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N
REC/FIR0004531UZI90J1VPD7ZF56
Valide o selo cidadão portaiseloam.com.br - Pago: R\$ 6,00

9ª TABELIÃO DE NOTAS
Roberto Araújo Maciel
Escrivente Autorizado



7ª TABELIÃO DE NOTAS FIORETTI - Bel. JULIANA DE SA FIORETTI
Av. Carlos Jonquias, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PADR. (92) 36.9.1.6119
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR
Dou fé Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM REC/FIR0004511F992AAGNVMHTD03 Data/Hora 17/04/2018 12:44:45
Emitido por ROSA IRENI ALVES TRAVASSOS - ESCRIVENTE TOTAL R\$ 6,00
Valide em cidadão.portaiseloam.com.br.

7ª TABELIÃO DE NOTAS
Rosa Ireni Alves Travassos
Escritor de Autenticação