
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

LABORATÓRIO DE PRÓTESE 01 87.786,921

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 3.311,171.1

1.1.1 6,55M272178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS
DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS 33,26 217,85SINAPI

1.1.2 2,63M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 47,95 126,11SINAPI

1.1.3 4,25M397628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

236,93 1.006,95SINAPI

1.1.4 76,37M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,85 1.515,94SINAPI

1.1.5 4,83M297644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

7,72 37,29SINAPI

1.1.6 13,11M297645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

22,42 293,93SINAPI

1.1.7 15,00UN97666 REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,54 113,10SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 4.787,631.2

1.2.1 54,22M272136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

88,30 4.787,63SINAPI

ESQUADRIAS 41.904,571.3

1.3.1 1,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

761,41 761,41SINAPI

1.3.2 3,10M291341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

610,12 1.891,37SINAPI

1.3.3 13,11M294579

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

371,02 4.864,07SINAPI

1.3.4 17,69M2FUA.152018/00
1

DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS DESLIZANTES EM
TRILHOS, ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF REVESTIDA EM
LAMINADO
MELAMÍNICO

1.838,84 32.529,08PROPRIA

1.3.5 1,00UNFUA.41762/001
PORTA DE MADEIRA ESPECIAL COM CHUMBO REVESTIDO DE
0,80X2,10M - FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E
ACABAMENTO

1.858,64 1.858,64PROPRIA

PAREDES 1.851,381.4

1.4.1 9,21M287503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

63,48 584,65SINAPI

1.4.2 9,21M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

36,28 334,14SINAPI

1.4.3 22,15M287547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

23,01 509,67SINAPI

1.4.4 9,21M2FUA.87529/001

MASSA ÚNICA, COM USO DE ARGAMASSA BARITADA
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

45,92 422,92PROPRIA

PINTURA E REVESTIMENTOS 4.319,861.5

1.5.1 1,40M279460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 33,55 46,97SINAPI

1.5.2 54,22M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2,16 117,12SINAPI

1.5.3 97,73M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1,80 175,91SINAPI

1.5.4 54,22M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,45 675,04SINAPI
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.5.5 97,73M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 1.056,46SINAPI

1.5.6 54,22M288496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS.
AF_06/2014

21,55 1.168,44SINAPI

1.5.7 97,73M288497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

11,05 1.079,92SINAPI

ELEMENTOS EM GRANITO 25.611,981.6

1.6.1 1,00UN86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA
1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

598,31 598,31SINAPI

1.6.2 2,00UN86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

183,21 366,42SINAPI

1.6.3 2,32M287503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

63,48 147,27SINAPI

1.6.4 4,65M287547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

23,01 107,00SINAPI

1.6.5 4,65M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1,80 8,37SINAPI

1.6.6 4,65M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 50,27SINAPI

1.6.7 4,65M288497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

11,05 51,38SINAPI

1.6.8 39,00M2FUA.79627/001
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP =
2,5CM,
PARA LABORATÓRIO

622,64 24.282,96PROPRIA

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO 6.000,331.7

1.7.1 32,00M97536

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

39,99 1.279,68SINAPI

1.7.2 8,00UN97551

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

56,89 455,12SINAPI

1.7.3 30,00UN97554
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

81,60 2.448,00SINAPI

1.7.4 31,00UNFUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 58,63 1.817,53PROPRIA

LABORATÓRIO DE PRÓTESE 02 32.220,702

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.600,002.1

2.1.1 3,10M272178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS
DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS 33,26 103,11SINAPI

2.1.2 3,40M397628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

236,93 805,56SINAPI

2.1.3 17,00M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,85 337,45SINAPI

2.1.4 4,83M297644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

7,72 37,29SINAPI

2.1.5 8,74M297645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

22,42 195,95SINAPI

2.1.6 16,00UN97666 REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,54 120,64SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 3.162,912.2

2.2.1 35,82M272136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

88,30 3.162,91SINAPI

ESQUADRIAS 5.895,492.3
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

2.3.1 1,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

761,41 761,41SINAPI

2.3.2 3,10M291341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

610,12 1.891,37SINAPI

2.3.3 8,74M294579

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

371,02 3.242,71SINAPI

PAREDES 391,172.4

2.4.1 17,00M287547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

23,01 391,17SINAPI

PINTURA E REVESTIMENTOS 1.951,672.5

2.5.1 1,40M279460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 33,55 46,97SINAPI

2.5.2 35,82M288484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO.
AF_06/2014

2,16 77,37SINAPI

2.5.3 24,18M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 1,80 43,52SINAPI

2.5.4 38,82M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,45 483,31SINAPI

2.5.5 24,18M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 261,39SINAPI

2.5.6 35,82M288496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 21,55 771,92SINAPI

2.5.7 24,18M288497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 11,05 267,19SINAPI

ELEMENTOS EM GRANITO 15.786,722.6

2.6.1 1,00UN86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA
1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

598,31 598,31SINAPI

2.6.2 2,00UN86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

183,21 366,42SINAPI

2.6.3 2,32M287503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

63,48 147,27SINAPI

2.6.4 4,65M287547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

23,01 107,00SINAPI

2.6.5 4,65M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1,80 8,37SINAPI

2.6.6 4,65M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 50,27SINAPI

2.6.7 4,65M288497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

11,05 51,38SINAPI

2.6.8 23,22M2FUA.79627/001
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP =
2,5CM,
PARA LABORATÓRIO

622,64 14.457,70PROPRIA

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO 3.432,742.7

2.7.1 16,80M97536

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

39,99 671,83SINAPI

2.7.2 6,00UN97551

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

56,89 341,34SINAPI
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

2.7.3 16,00UN97554
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

81,60 1.305,60SINAPI

2.7.4 19,00UNFUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 58,63 1.113,97PROPRIA

LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA 58.119,883

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.755,633.1

3.1.1 3,10M272178
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
MONTANTES
METALICOS

33,26 103,11SINAPI

3.1.2 4,05M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 47,95 194,20SINAPI

3.1.3 53,36M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,85 1.059,20SINAPI

3.1.4 4,83M297644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

7,72 37,29SINAPI

3.1.5 8,74M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 22,42 195,95SINAPI

3.1.6 22,00UN97666
REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

7,54 165,88SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 3.162,913.2

3.2.1 35,82M272136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

88,30 3.162,91SINAPI

ESQUADRIAS 38.424,573.3

3.3.1 1,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

761,41 761,41SINAPI

3.3.2 3,10M291341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

610,12 1.891,37SINAPI

3.3.3 8,74M294579

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

371,02 3.242,71SINAPI

3.3.4 17,69M2FUA.152018/00
1

DIVISÓRIA RETRÁTIL COM FOLHAS DESLIZANTES EM
TRILHOS, ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF REVESTIDA EM
LAMINADO
MELAMÍNICO

1.838,84 32.529,08PROPRIA

PAREDES 1.039,953.4

3.4.1 17,54M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

36,28 636,35SINAPI

3.4.2 17,54M287547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

23,01 403,60SINAPI

PINTURA E REVESTIMENTOS 1.914,323.5

3.5.1 1,40M279460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 33,55 46,97SINAPI

3.5.2 35,82M288484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO.
AF_06/2014

2,16 77,37SINAPI

3.5.3 24,18M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1,80 43,52SINAPI

3.5.4 35,82M288488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

12,45 445,96SINAPI

3.5.5 24,18M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 261,39SINAPI

3.5.6 35,82M288496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS.
AF_06/2014

21,55 771,92SINAPI

3.5.7 24,18M288497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 11,05 267,19SINAPI
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ELEMENTOS EM GRANITO 8.389,763.6

3.6.1 1,00UN86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA
1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

598,31 598,31SINAPI

3.6.2 2,00UN86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

183,21 366,42SINAPI

3.6.3 2,32M287503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

63,48 147,27SINAPI

3.6.4 4,65M287547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

23,01 107,00SINAPI

3.6.5 4,65M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1,80 8,37SINAPI

3.6.6 4,65M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 50,27SINAPI

3.6.7 4,65M288497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

11,05 51,38SINAPI

3.6.8 11,34M2FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, PARA LABORATÓRIO 622,64 7.060,74PROPRIA

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO 3.432,743.7

3.7.1 16,80M97536

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

39,99 671,83SINAPI

3.7.2 6,00UN97551

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

56,89 341,34SINAPI

3.7.3 16,00UN97554
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

81,60 1.305,60SINAPI

3.7.4 19,00UNFUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 58,63 1.113,97PROPRIA

LABORATÓRIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS 26.474,444

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2.671,294.1

4.1.1 3,10M272178
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
MONTANTES
METALICOS

33,26 103,11SINAPI

4.1.2 4,05M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 47,95 194,20SINAPI

4.1.3 4,26M397628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 236,93 1.009,32SINAPI

4.1.4 52,82M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,85 1.048,48SINAPI

4.1.5 4,83M297644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

7,72 37,29SINAPI

4.1.6 8,74M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 22,42 195,95SINAPI

4.1.7 11,00UN97666
REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

7,54 82,94SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 3.162,914.2

4.2.1 35,82M272136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

88,30 3.162,91SINAPI

ESQUADRIAS 5.895,494.3

4.3.1 1,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

761,41 761,41SINAPI
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
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05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

4.3.2 3,10M291341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

610,12 1.891,37SINAPI

4.3.3 8,74M294579

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

371,02 3.242,71SINAPI

PAREDES 1.007,934.4

4.4.1 17,00M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

36,28 616,76SINAPI

4.4.2 17,00M287547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

23,01 391,17SINAPI

PINTURA E REVESTIMENTOS 1.914,324.5

4.5.1 1,40M279460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 33,55 46,97SINAPI

4.5.2 35,82M288484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA
DEMÃO.
AF_06/2014

2,16 77,37SINAPI

4.5.3 24,18M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1,80 43,52SINAPI

4.5.4 35,82M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,45 445,96SINAPI

4.5.5 24,18M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 261,39SINAPI

4.5.6 35,82M288496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 21,55 771,92SINAPI

4.5.7 24,18M288497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

11,05 267,19SINAPI

ELEMENTOS EM GRANITO 8.389,764.6

4.6.1 1,00UN86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA
1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

598,31 598,31SINAPI

4.6.2 2,00UN86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

183,21 366,42SINAPI

4.6.3 2,32M287503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

63,48 147,27SINAPI

4.6.4 4,65M287547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

23,01 107,00SINAPI

4.6.5 4,65M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1,80 8,37SINAPI

4.6.6 4,65M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 50,27SINAPI

4.6.7 4,65M288497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

11,05 51,38SINAPI

4.6.8 11,34M2FUA.79627/001 BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, PARA LABORATÓRIO 622,64 7.060,74PROPRIA

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO 3.432,744.7

4.7.1 16,80M97536

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

39,99 671,83SINAPI

4.7.2 6,00UN97551

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

56,89 341,34SINAPI
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
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05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

4.7.3 16,00UN97554
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

81,60 1.305,60SINAPI

4.7.4 19,00UNFUA.89985/001 VÁLVULA DE PRESSÃO PARA GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 58,63 1.113,97PROPRIA

SALA DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO 25.295,595

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.992,565.1

5.1.1 3,10M272178
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
MONTANTES
METALICOS

33,26 103,11SINAPI

5.1.2 2,15M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 47,95 103,09SINAPI

5.1.3 1,21M397628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

236,93 286,69SINAPI

5.1.4 63,80M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,85 1.266,43SINAPI

5.1.5 4,83M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 7,72 37,29SINAPI

5.1.6 8,74M297645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

22,42 195,95SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 3.136,425.2

5.2.1 35,52M272136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

88,30 3.136,42SINAPI

ESQUADRIAS 13.072,195.3

5.3.1 2,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

761,41 1.522,82SINAPI

5.3.2 3,10M291341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

610,12 1.891,37SINAPI

5.3.3 8,74M294579

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

371,02 3.242,71SINAPI

5.3.4 9,00UNFUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 712,81 6.415,29PROPRIA

PAREDES 3.382,135.4

5.4.1 28,28M287547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS.

23,01 650,72SINAPI

5.4.2 27,73M296360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_P

98,50 2.731,41SINAPI

PINTURA E REVESTIMENTOS 3.712,295.5

5.5.1 83,74M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1,80 150,73SINAPI

5.5.2 35,52M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,45 442,22SINAPI

5.5.3 107,68M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 1.164,02SINAPI

5.5.4 35,52M288496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS.
AF_06/2014

21,55 765,46SINAPI

5.5.5 107,68M288497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

11,05 1.189,86SINAPI

LABORATÓRIO MULTIMÍDIA 20.060,756

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.752,946.1

6.1.1 22,80M272178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS
DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS 33,26 758,33SINAPI

6.1.2 0,68M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 47,95 32,61SINAPI

Página: 7



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

6.1.3 0,10M397628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 236,93 23,69SINAPI

6.1.4 35,52M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,85 705,07SINAPI

6.1.5 4,83M297644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

7,72 37,29SINAPI

6.1.6 8,74M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 22,42 195,95SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 3.136,426.2

6.2.1 35,52M272136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

88,30 3.136,42SINAPI

ESQUADRIAS 11.597,976.3

6.3.1 1,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

761,41 761,41SINAPI

6.3.2 3,10M291341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

610,12 1.891,37SINAPI

6.3.3 8,74M294579

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

371,02 3.242,71SINAPI

6.3.4 8,00UNFUA.74050/011 BANCADA DE LABORATÓRIO (B1) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 712,81 5.702,48PROPRIA

PINTURA E REVESTIMENTOS 2.752,276.4

6.4.1 8,96M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1,80 16,13SINAPI

6.4.2 35,52M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,45 442,22SINAPI

6.4.3 69,92M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 755,84SINAPI

6.4.4 35,52M288496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS.
AF_06/2014

21,55 765,46SINAPI

6.4.5 69,92M288497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 11,05 772,62SINAPI

ELEMENTOS EM GRANITO 821,156.5

6.5.1 1,00UN93441

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

821,15 821,15SINAPI

REPROGRAFIA / INFORMÁTICA / COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 7.678,607

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.374,807.1

7.1.1 23,52M272178
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM
MONTANTES
METALICOS

33,26 782,28SINAPI

7.1.2 29,85M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,85 592,52SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 2.635,767.2

7.2.1 29,85M272136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

88,30 2.635,76SINAPI

PAREDES 1.380,897.3

7.3.1 13,00M2FUA 40422/01

DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO
PINTADO DUPLO C/ PAINEL EM LAMINADO
MELAMÍNICO COLMEIA E35MM TIPO PP -
COLOCADA

96,83 1.258,79PROPRIA

7.3.2 1,00CJFUA 40430 FERRAGENS PARA PORTA DE
DIVISÓRIAS 122,10 122,10PROPRIA

PINTURA E REVESTIMENTOS 2.287,157.4

7.4.1 29,85M288488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

12,45 371,63SINAPI
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7.4.2 58,20M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 629,14SINAPI

7.4.3 29,85M288496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS.
AF_06/2014

21,55 643,27SINAPI

7.4.4 58,20M288497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

11,05 643,11SINAPI

SALA DE PRONTUÁRIOS 456,218

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 5,278.1

8.1.1 0,11M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 47,95 5,27SINAPI

ESQUADRIAS 147,748.2

8.2.1 0,48M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA. AF_07/2016

307,80 147,74SINAPI

ELEMENTOS EM GRANITO 303,208.3

8.3.1 1,00UN86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50
X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

303,20 303,20SINAPI

HIGIENIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO 6.313,289

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 249,459.1

9.1.1 0,33M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 47,95 15,82SINAPI

9.1.2 11,39M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,85 226,09SINAPI

9.1.3 1,00UN97666
REMOÇÃO DE METAIS OU VÁLVULAS, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

7,54 7,54SINAPI

PAVIMENTAÇÃO 1.005,749.2

9.2.1 11,39M272136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO

88,30 1.005,74SINAPI

ESQUADRIAS 1.138,419.3

9.3.1 1,00UN90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

695,18 695,18SINAPI

9.3.2 1,44M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA. AF_07/2016

307,80 443,23SINAPI

PAREDES 552,599.4

9.4.1 5,61M296360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.
AF_06/2017_P

98,50 552,59SINAPI

PINTURA E REVESTIMENTOS 2.457,499.5

9.5.1 11,22M288485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO.
AF_06/2014

1,80 20,20SINAPI

9.5.2 11,39M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,45 141,81SINAPI

9.5.3 93,78M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 10,81 1.013,76SINAPI

9.5.4 11,39M288496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS.
AF_06/2014

21,55 245,45SINAPI

9.5.5 93,78M288497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

11,05 1.036,27SINAPI

ELEMENTOS EM GRANITO 909,609.6

9.6.1 3,00UN86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50
X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

303,20 909,60SINAPI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.061,0010
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10.1 390,00M91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

2,26 881,40SINAPI

10.2 5,30M91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

9,00 47,70SINAPI

10.3 452,70M91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

10,30 4.662,81SINAPI

10.4 13,40M91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

12,78 171,25SINAPI

10.5 529,50M91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

2,52 1.334,34SINAPI

10.6 1.374,90M91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

3,87 5.320,86SINAPI

10.7 2,00UN91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

21,79 43,58SINAPI

10.8 3,00UN91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

34,38 103,14SINAPI

10.9 2,00UN91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

46,97 93,94SINAPI

10.10 93,00UN91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

26,35 2.450,55SINAPI

10.11 8,00UN93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

10,59 84,72SINAPI

10.12 25,00UN93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

10,59 264,75SINAPI

10.13 4,00UN95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

24,77 99,08SINAPI

10.14 48,00UN95780

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

27,17 1.304,16SINAPI

10.15 66,00UN97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

93,92 6.198,72SINAPI

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.714,3411

11.1 75,00M372897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 23,66 1.774,50SINAPI

11.2 75,00M372900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A
1,0 KM

6,15 461,25SINAPI

11.3 6,00M274209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 340,01 2.040,06SINAPI

11.4 100,00M274220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM,
COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 64,07 6.407,00SINAPI

11.5 375,10M29537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2,75 1.031,53SINAPI

COMBATE A INCÊNDIO 5.262,5512

12.1 2,00UN72283

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2",
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E
ESGUICHO EM LATÃO
1.1/2" - FORNECIMENTO E

806,69 1.613,38SINAPI

12.2 7,00UN72554 EXTINTOR DE CO2 6KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 430,81 3.015,67SINAPI

12.3 2,00UN73775/002
EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
FORNECIMENTO E COLOCACAO

142,40 284,80SINAPI

12.4 10,00UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 34,87 348,70SINAPI

Página: 10



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 29.039,1313

13.1 3,00MESFUA.74242/003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 9.679,71 29.039,13PROPRIA

Trezentos e Trinta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Três reais e Trinta e Nove centavos

VALOR TOTAL: 333.483,39
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