RESUMO DO ORCAMENTO
S OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
W g BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
= LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
RATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 LABORATORIO DE PROTESE 01 87.786,92 26,32
2 LABORATORIO DE PROTESE 02 32.220,70 9,66
3 LABORATORIO DE DENTISTICA 58.119,88 17,43
4 LABORATORIO DE MATERIAIS DENTARIOS 26.474,44 7,94
5 SALA DE ESTUDOS DE POS GRADUAGAO 25.295,59 7,59
6 LABORATORIO MULTIMIDIA 20.060,75 6,02
7 REPROGRAFIA / INFORMATICA / COORDENAGAO ADMINISTRATIVA 7.678,60 2,30
8 SALA DE PRONTUARIOS 456,21 0,14
9 HIGIENIZACAO / ARMAZENAMENTO 6.313,28 1,89
10 INSTALAGCOES ELETRICAS 23.061,00 6,92
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.714,34 3,51
12 COMBATE A INCENDIO 5.262,55 1,58
13 ADMINISTRAGCAO DE OBRAS 29.039,13 8,71
VALOR TOTAL: 333.483,39 100,00
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