RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGA COMPOSICOES PROPRIAS

UNIDADES: 341.42M2

VALOR POR R$ 976,75

UNIDADE:

1.1.1. 72178 - RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS
DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,20000000 14,15 16,98
TOTAL SERVICO: 16,98
VALOR SEM ENCARGOS: 16,98
VALOR ENCARGOS (106.83%): 10,69
VALOR BDI (20.20%): 5,59
VALOR COM BDI: 33,26
1.1.2. 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 12,03 2,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 10,42 24,22

TOTAL SERVICO: 26,93
VALOR SEM ENCARGOS: 26,93
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,96
VALOR BDI (20.20%): 8,06
VALOR COM BDI: 47,95
1.1.3. 97628 - DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11180000 12,03 13,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,48820000 10,42 119,71

TOTAL SERVICO: 133,08
VALOR SEM ENCARGOS: 133,08
VALOR ENCARGOS (106.83%): 64,03
VALOR BDI (20.20%): 39,82
VALOR COM BDI: 236,93
1.1.4. 97633 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25530000 13,36 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71950000 10,42 7,50

TOTAL SERVICO: 10,91
VALOR SEM ENCARGOS: 10,91
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,60
VALOR BDI (20.20%): 3,34
VALOR COM BDI: 19,85
1.1.5. 97644 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

FONTE VERSAO

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

REF.
09/2018

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13150000 12,03 1,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25820000 10,42 2,69
TOTAL SERVICO: 4,27
VALOR SEM ENCARGOS: 4,27
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,15
VALOR BDI (20.20%): 1,30
VALOR COM BDI: 7,72
1.1.6. 97645 - REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

00042655 |CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA SINAPI KG 0,09840000 8,78 0,86
DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 0,86

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 12,03 4,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 10,42 7,46
TOTAL SERVICO: 11,84
VALOR SEM ENCARGOS: 12,70
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,95
VALOR BDI (20.20%): 3,77
VALOR COM BDI: 22,42
1.1.7. 97666 - REMOCAO DE METAIS OU VALVULAS,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 12,09 1,55
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25140000 10,42 2,62
TOTAL SERVICO: 4,17
VALOR SEM ENCARGOS: 4,17
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,10
VALOR BDI (20.20%): 1,27
VALOR COM BDI: 7,54
1.2.1. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 8,00000000 0,50 4,00
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,00000000 0,73 1,46

MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 14,00000000 0,34 4,76
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,21176000 15,64 3,31
TOTAL MATERIAL: 13,53
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 12,03 7,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 10,42 31,26
95276 POLIDORA DE I?ISO (POLITRiIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 1,50000000 1,78 2,67
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 41,15
VALOR SEM ENCARGOS: 54,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 18,78
VALOR BDI (20.20%): 14,84
VALOR COM BDI: 88,30

1.3.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 104,37 104,37
MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAQAO SINAPI UN 1,00000000 51,21 51,21
COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALA(;AO. AF_08/2015_P
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 283,58 283,58
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
90829 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM SINAPI UN 2,00000000 15,61 31,22
FIXADO CQM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015
90830 FECHADURA DE EMByTIR pOM CILINDRO, EXTERN~A, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 63,51 63,51
ACABAMENTO PADRAO MEDIQ, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 533,89
VALOR SEM ENCARGOS: 533,89
VALOR ENCARGOS (106.83%): 99,56
VALOR BDI (20.20%): 127,96
VALOR COM BDI: 761,41

1.3.2. 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.
AF_08/2015 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 26,22 23,15
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 0,36 1,73
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 6,85040000 7,56 51,79
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 768,94 420,84
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM
TOTAL MATERIAL: 497,51
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 12,03 4,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 10,42 1,99
TOTAL SERVICO: 6,59
VALOR SEM ENCARGOS: 504,10
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,49
VALOR BDI (20.20%): 102,53
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DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%

L.S. Més: 65,17%

BDI : 20,20%

FONTE
SINAPI

COMPOSIGOES PROPRIAS

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
’ o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

REF.
09/2018

VALOR COM BDI: 610,12
1.3.3. 94579 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAQAO COM PARAFUSO, VEDAQAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,26770000 26,22 7,02
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 7,30000000 0,12 0,88
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00034364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SINAPI UN 0,55600000 478,80 266,21
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
TOTAL MATERIAL: 274,11
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,31100000 12,03 15,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65600000 10,42 6,84
TOTAL SERVICO: 22,61
VALOR SEM ENCARGOS: 296,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,95
VALOR BDI (20.20%): 62,35
VALOR COM BDI: 371,02

1.3.4. FUA.152018/001 - DIVISORIA RETRATIL COM FOLHAS DESLIZANTES EM TRILHOS, ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF REVESTIDA EM

LAMINADO
MELAMINICO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FUA.151018/0 [ DIVISORIA ARTICULADA, ESTRUTURA EM ACO COM ACABAMENTO PROPRIA m? 1,00000000 1529,82 1529,82
01 EM
PINTURA ELETROSTATICA, VEDACAO
EM CHAPA DE MDF DE 15MM,
REVESTIDA EM LAMINADO
MELAMINICO E PREENCHIMENTO
ACUSTICO EM LA DE VIDRO
TOTAL MATERIAL: 1529,82
VALOR SEM ENCARGOS: 1.529,82
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (20.20%): 309,02
VALOR COM BDI: 1.838,84
1.3.5. FUA.41762/001 - PORTA DE MADEIRA ESPECIAL COM CHUMBO REVESTIDO DE 0,80X2,10M - FORNECIMENTO, COLOCAQAO E
ACABAMENTO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011059 [PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 8,00000000 0,21 1,68
SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 1,72000000 1,34 2,30
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 1,72000000 0,50 0,86
00000181 |BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* SINAPI JG 1,00000000 45,67 45,67
CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM
COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
00020017 |GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM SINAPI M 10,00000000 1,26 12,60
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Pagina: 4




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
—~ OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00002432 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2 MM, COM SINAPI UN 3,00000000 31,70 95,10
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,01060000 35,79 0,38
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00005078 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) SINAPI KG 0,25000000 8,10 2,03
FUA.17772/00 [ PORTA DE MADEIRA ESPECIAL, PROPRIA un 1,00000000 1117,09 1117,09
1 REVESTIDA COM CHUMBO, 80 X 210 X3,5cm
TOTAL MATERIAL: 1277,71
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,75000000 10,68 40,05
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 3,75000000 14,15 53,06
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 12,03 16,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 10,42 14,59
90830 FECHADURA DE EMB~UTIR QOM CILINDRO, EXTERN~A, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 63,51 63,51
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 188,05
VALOR SEM ENCARGOS: 1.465,76
VALOR ENCARGOS (106.83%): 80,53
VALOR BDI (20.20%): 312,35
VALOR COM BDI: 1.858,64

1.4.1. 87503 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007266 |BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM SINAPI MIL 0,02793000 399,10 11,15
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 1,30 0,55

FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 22,82 0,11
TOTAL MATERIAL: 11,81

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00980000 461,67 4,52

EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37000000 12,03 16,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68500000 10,42 7,14
TOTAL SERVICO: 28,14
VALOR SEM ENCARGOS: 39,95
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,86
VALOR BDI (20.20%): 10,67
VALOR COM BDI: 63,48

1.4.2. 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,03760000 461,67 17,36
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONS CAo COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 12,03 5,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 10,42 1,78
TOTAL SERVICO: 24,79
VALOR SEM ENCARGOS: 24,79
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,39
VALOR BDI (20.20%): 6,10
VALOR COM BDI: 36,28

1.4.3. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, A
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02130000 461,67 9,83
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 12,03 4,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 10,42 1,33

TOTAL SERVICO: 15,37

VALOR SEM ENCARGOS: 15,37

VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,77

VALOR BDI (20.20%): 3,87

VALOR COM BDI: 23,01

1.4.4. FUA.87529/001 - MASSA UNICA, COM USO DE ARGAMASSA BARITADA PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

FUA.28818/00 ARGA;MASSA INDUSTRIALIZADA COM PROPRIA kg 40,00000000 0,67 26,80
1 ADICAO DE SULFATO DE BARIO

TOTAL MATERIAL: 26,80

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 12,03 5,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 10,42 1,78
TOTAL SERVICO: 7,43
VALOR SEM ENCARGOS: 34,23
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,97
VALOR BDI (20.20%): 7,72
VALOR COM BDI: 45,92

1.5.1. 79460 - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 8,40 0,42
00007304 [TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,50000000 29,34 14,67

TOTAL MATERIAL: 15,09

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 12,00 4,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 10,42 3,65
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM BD1: 20.20% LS Mes: 6517%
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
AO UNIDADES: Lo COMPOSICOES PROPRIAS
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
TOTAL SERVICO: 8,45
VALOR SEM ENCARGOS: 23,54
VALOR ENCARGOS (106.83%): 4,37
VALOR BDI (20.20%): 5,64
VALOR COM BDI: 33,55
1.5.2’. 88484 - AF’LICACAO DE FEJNDO SELADOR
ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 12,00 0,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 10,42 0,20
TOTAL SERVICO: 0,81
VALOR SEM ENCARGOS: 1,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,43
VALOR BDI (20.20%): 0,36
VALOR COM BDI: 2,16
1.5.3. 88485 - APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
1.5.4. 884}88 - APLI(}AQAO MANUAL DE PINTUF\:A COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 12,00 2,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 10,42 0,93
TOTAL SERVICO: 3,86
VALOR SEM ENCARGOS: 8,31
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,05
VALOR BDI (20.20%): 2,09
VALOR COM BDI: 12,45
1.5.5. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
1.5.6. 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 12,00 8,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 10,42 2,57
TOTAL SERVICO: 10,63
VALOR SEM ENCARGOS: 12,26
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,67
VALOR BDI (20.20%): 3,62
VALOR COM BDI: 21,55
1.5.7. 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56

Pagina: 8




DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
o
| 4
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONSTRUGAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
1.6.1. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_12/2013 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 22,87 11,96
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 6,00000000 0,36 2,16

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00500000 374,12 375,99
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5%* CM
00037329 |REJUNTE EPOXI BRANCO SINAPI KG 0,03510000 55,84 1,96
00037591 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 28,97 57,94
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
TOTAL MATERIAL: 450,01
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49000000 13,61 20,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98000000 10,42 10,21
TOTAL SERVICO: 30,49
VALOR SEM ENCARGOS: 480,50
VALOR ENCARGOS (106.83%): 17,26
VALOR BDI (20.20%): 100,55
VALOR COM BDI: 598,31
1.6.2. 86935 - CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 30,99 30,99
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 5,99 5,99
INSTALAGAO. AF_12/2013
86900 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO SINAPI UN 1,00000000 108,62 108,62
E INSTALAGCAO. AF_12/2013
TOTAL SERVICO: 145,60
VALOR SEM ENCARGOS: 145,60
VALOR ENCARGOS (106.83%): 6,82
VALOR BDI (20.20%): 30,79
VALOR COM BDI: 183,21
1.6.3. 87503 - ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007266 |BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM SINAPI MIL 0,02793000 399,10 11,15
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 1,30 0,55

FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 22,82 0,11
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONS CAo COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
TOTAL MATERIAL: 11,81
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00980000 461,67 4,52
EMBOQQIMASSA UNICA/ASSAENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37000000 12,03 16,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68500000 10,42 7,14
TOTAL SERVICO: 28,14
VALOR SEM ENCARGOS: 39,95
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,86
VALOR BDI (20.20%): 10,67
VALOR COM BDI: 63,48

1.6.4. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, A
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRA(;Q 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02130000 461,67 9,83
EMBOQQ/MASSA UNICA/ASSAENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 12,03 4,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 10,42 1,33
TOTAL SERVICO: 15,37
VALOR SEM ENCARGOS: 15,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,77
VALOR BDI (20.20%): 3,87
VALOR COM BDI: 23,01
1.6.5. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
1.6.6. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45

Pagina: 10




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72

TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
1.6.7. 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19

TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
1.6.8. FUA.79627/001 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM,
PARA LABORATORIO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00000000 374,12 374,12
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00001380 |CIMENTO BRANCO SINAPI KG 0,70000000 2,92 2,04
TOTAL MATERIAL: 376,16

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 13,61 65,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 10,42 23,97
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,00330000 311,05 1,03

MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 90,33
VALOR SEM ENCARGOS: 466,49
VALOR ENCARGOS (106.83%): 51,51
VALOR BDI (20.20%): 104,64
VALOR COM BDI: 622,64

1.7.1. 97536 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (

M)

MATERIAL

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
UCAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00040626 [TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E SINAPI M 1,03900000 16,29 16,93
= 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)
TOTAL MATERIAL: 16,93
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,48300000 10,25 4,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,48300000 12,09 5,84
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 10,79
VALOR SEM ENCARGOS: 27,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,55
VALOR BDI (20.20%): 6,72
VALOR COM BDI: 39,99

1.7.2. 97551 - CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,01800000 12,70 0,23
00040382 |CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 15,27 15,27

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
TOTAL MATERIAL: 15,50

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,57200000 10,25 5,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,57200000 12,09 6,92

COMPLEMENTARES

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 13,54 7,74

TOTAL SERVICO: 20,52

VALOR SEM ENCARGOS: 36,02

VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,31

VALOR BDI (20.20%): 9,56

VALOR COM BDI: 56,89

1.7.3. 97554 - TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02700000 12,70 0,34
00040394 [TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, SINAPI UN 1,00000000 25,11 25,11

DN 1"
TOTAL MATERIAL: 25,45

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,76300000 10,25 7,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,76300000 12,09 9,22

COMPLEMENTARES

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76300000 13,54 10,33

TOTAL SERVICO: 27,37

VALOR SEM ENCARGOS: 52,82

VALOR ENCARGOS (106.83%): 15,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M2

VALOR POR R$ 976,75

UNIDADE:

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

VALOR BDI (20.20%): 13,71
VALOR COM BDI: 81,60
1.7.4. FUA.89985/001 - VALVUL~A DE PRESSAO PARA GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01300000 6,19 0,08
00006024 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SINAPI UN 1,00000000 39,61 39,61

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
TOTAL MATERIAL: 39,69

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23000000 10,25 2,36

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 12,09 3,63
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 5,99
VALOR SEM ENCARGOS: 45,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,10
VALOR BDI (20.20%): 9,85
VALOR COM BDI: 58,63
2.1.1. 72178 - RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS
DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,20000000 14,15 16,98
TOTAL SERVICO: 16,98
VALOR SEM ENCARGOS: 16,98
VALOR ENCARGOS (106.83%): 10,69
VALOR BDI (20.20%): 5,59
VALOR COM BDI: 33,26
2.1.2. 97628 - DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11180000 12,03 13,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,48820000 10,42 119,71

TOTAL SERVICO: 133,08
VALOR SEM ENCARGOS: 133,08
VALOR ENCARGOS (106.83%): 64,03
VALOR BDI (20.20%): 39,82
VALOR COM BDI: 236,93
2.1.3. 97633 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25530000 13,36 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71950000 10,42 7,50

TOTAL SERVICO: 10,91
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGA COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
VALOR SEM ENCARGOS: 10,91
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,60
VALOR BDI (20.20%): 3,34
VALOR COM BDI: 19,85
2.1.4. 97644 - REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13150000 12,03 1,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25820000 10,42 2,69

TOTAL SERVICO: 4,27
VALOR SEM ENCARGOS: 4,27
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,15
VALOR BDI (20.20%): 1,30
VALOR COM BDI: 7,72
2.1.5. 97645 - REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042655 |CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA SINAPI KG 0,09840000 8,78 0,86
DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 0,86

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 12,03 4,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 10,42 7,46

TOTAL SERVICO: 11,84
VALOR SEM ENCARGOS: 12,70
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,95
VALOR BDI (20.20%): 3,77
VALOR COM BDI: 22,42
2.1.6. 97666 - REMOGCAO DE METAIS OU VALVULAS,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 12,09 1,55
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25140000 10,42 2,62
TOTAL SERVICO: 4,17
VALOR SEM ENCARGOS: 4,17
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,10
VALOR BDI (20.20%): 1,27
VALOR COM BDI: 7,54
2.2.1. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 8,00000000 0,50 4,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00003671 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,00000000 0,73 1,46
MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824 |GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 14,00000000 0,34 4,76
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353 |RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,21176000 15,64 3,31
TOTAL MATERIAL: 13,53
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 12,03 7,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 10,42 31,26
95276 POLIDORA DE I?ISO (POLITRJZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 1,50000000 1,78 2,67
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 41,15
VALOR SEM ENCARGOS: 54,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 18,78
VALOR BDI (20.20%): 14,84
VALOR COM BDI: 88,30

2.3.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 104,37 104,37
MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORT{-\ DE 90X210CM, FIXAQAO SINAPI UN 1,00000000 51,21 51,21
COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALACAO. AF_08/2015_P
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 283,58 283,58
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2015
90829 ALIZAR / GUARNICAO DE 5Xl,5~CM PARA PORTA DE 90X210CM SINAPI UN 2,00000000 15,61 31,22
FIXADO CQM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015
90830 FECHADURA DE EMByTIR COM CILINDRO, EXTERN~A, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 63,51 63,51
ACABAMENTO PADRAO MEDIQ, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 533,89
VALOR SEM ENCARGOS: 533,89
VALOR ENCARGOS (106.83%): 99,56
VALOR BDI (20.20%): 127,96
VALOR COM BDI: 761,41

2.3.2. 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.
AF_08/2015 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 26,22 23,15
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 0,36 1,73
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 6,85040000 7,56 51,79
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
00039025 |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 768,94 420,84

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM

TOTAL MATERIAL:

497,51
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 12,03 4,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 10,42 1,99

TOTAL SERVICO: 6,59

VALOR SEM ENCARGOS: 504,10
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,49
VALOR BDI (20.20%): 102,53

VALOR COM BDI: 610,12

2.3.3. 94579 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO, VEDAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,26770000 26,22 7,02
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 7,30000000 0,12 0,88

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

00034364 |JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SINAPI UN 0,55600000 478,80 266,21
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

TOTAL MATERIAL: 274,11

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,31100000 12,03 15,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65600000 10,42 6,84
TOTAL SERVICO: 22,61
VALOR SEM ENCARGOS: 296,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,95
VALOR BDI (20.20%): 62,35
VALOR COM BDI: 371,02

2.4.1. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02130000 461,67 9,83
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 12,03 4,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 10,42 1,33
TOTAL SERVICO: 15,37
VALOR SEM ENCARGOS: 15,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,77
VALOR BDI (20.20%): 3,87
VALOR COM BDI: 23,01
2.5.1. 79460 - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 8,40 0,42
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
o — OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
W g BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
w;l LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM =T ) =
RATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO £ CONSTRUGA COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00007304 |TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,50000000 29,34 14,67
TOTAL MATERIAL: 15,09
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 12,00 4,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 10,42 3,65
TOTAL SERVICO: 8,45
VALOR SEM ENCARGOS: 23,54
VALOR ENCARGOS (106.83%): 4,37
VALOR BDI (20.20%): 5,64
VALOR COM BDI: 33,55
2.5.2. 88484 - APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 12,00 0,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 10,42 0,20
TOTAL SERVICO: 0,81
VALOR SEM ENCARGOS: 1,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,43
VALOR BDI (20.20%): 0,36
VALOR COM BDI: 2,16
2.5.3’. 88485 - AF’LICACAO DE FUNDQ SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
2.5.4. 88{188 - APLI(;A(;AO MANUAL DE PINTUF\iA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 12,00 2,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 10,42 0,93

TOTAL SERVICO: 3,86
VALOR SEM ENCARGOS: 8,31
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,05
VALOR BDI (20.20%): 2,09
VALOR COM BDI: 12,45
2.5.5. 88489 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72

TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
2.5.6. 88496 - APLICACAO E LJXAMENTO DE MASSA
LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 12,00 8,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 10,42 2,57

TOTAL SERVICO: 10,63
VALOR SEM ENCARGOS: 12,26
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,67
VALOR BDI (20.20%): 3,62
VALOR COM BDI: 21,55
2.5.7. 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19

TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
2.6.1. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 22,87 11,96
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 6,00000000 0,36 2,16

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00500000 374,12 375,99
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00037329 |REJUNTE EPOXI BRANCO SINAPI KG 0,03510000 55,84 1,96
00037591 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 28,97 57,94
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
TOTAL MATERIAL: 450,01

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49000000 13,61 20,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98000000 10,42 10,21

TOTAL SERVICO: 30,49
VALOR SEM ENCARGOS: 480,50
VALOR ENCARGOS (106.83%): 17,26
VALOR BDI (20.20%): 100,55
VALOR COM BDI: 598,31
2.6.2. 86935 - CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAyEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 30,99 30,99
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
86883 SIFAO DO :I'IPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 5,99 5,99
INSTALACAO. AF_12/2013
86900 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO SINAPI UN 1,00000000 108,62 108,62
E INSTALACAO. AF_12/2013
TOTAL SERVICO: 145,60
VALOR SEM ENCARGOS: 145,60
VALOR ENCARGOS (106.83%): 6,82
VALOR BDI (20.20%): 30,79
VALOR COM BDI: 183,21

2.6.3. 87503 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007266 |BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM SINAPI MIL 0,02793000 399,10 11,15
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 1,30 0,55

FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 22,82 0,11
TOTAL MATERIAL: 11,81

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00980000 461,67 4,52

EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37000000 12,03 16,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68500000 10,42 7,14
TOTAL SERVICO: 28,14
VALOR SEM ENCARGOS: 39,95
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,86
VALOR BDI (20.20%): 10,67
VALOR COM BDI: 63,48

2.6.4. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02130000 461,67 9,83
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 12,03 4,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 10,42 1,33
TOTAL SERVICO: 15,37
VALOR SEM ENCARGOS: 15,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,77
VALOR BDI (20.20%): 3,87
VALOR COM BDI: 23,01
2.6.5. 88485 - APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

2.6.6. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
2.6.7. 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
2.6.8. FUA.79627/901 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM,
PARA LABORATORIO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00000000 374,12 374,12
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00001380 [CIMENTO BRANCO SINAPI KG 0,70000000 2,92 2,04
TOTAL MATERIAL: 376,16
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 13,61 65,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 10,42 23,97
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,00330000 311,05 1,03
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 90,33
VALOR SEM ENCARGOS: 466,49
VALOR ENCARGOS (106.83%): 51,51
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
o
| 4
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONSTRUGAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

VALOR BDI (20.20%):

104,64

VALOR COM BDI:

622,64

2.7.1. 97536 - TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (L"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00040626 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E SINAPI M 1,03900000 16,29 16,93
= 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)
TOTAL MATERIAL: 16,93
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,48300000 10,25 4,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,48300000 12,09 5,84
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 10,79
VALOR SEM ENCARGOS: 27,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,55
VALOR BDI (20.20%): 6,72
VALOR COM BDI: 39,99

2.7.2. 97551 - CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,01800000 12,70 0,23
00040382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 15,27 15,27

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
TOTAL MATERIAL: 15,50

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,57200000 10,25 5,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,57200000 12,09 6,92
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 13,54 7,74
TOTAL SERVICO: 20,52
VALOR SEM ENCARGOS: 36,02
VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,31
VALOR BDI (20.20%): 9,56
VALOR COM BDI: 56,89
2.7.3. 97554 -TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00011002 |[ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02700000 12,70 0,34
00040394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, SINAPI UN 1,00000000 25,11 25,11

DN 1"
TOTAL MATERIAL: 25,45

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,76300000 10,25 7,82

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
S OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
W g BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
= LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
RATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,76300000 12,09 9,22
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76300000 13,54 10,33
TOTAL SERVICO: 27,37
VALOR SEM ENCARGOS: 52,82
VALOR ENCARGOS (106.83%): 15,07
VALOR BDI (20.20%): 13,71
VALOR COM BDI: 81,60
2.7.4. FUA.89985/001 - VALVUL~A DE PRESSAO PARA GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01300000 6,19 0,08
00006024 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SINAPI UN 1,00000000 39,61 39,61

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
TOTAL MATERIAL: 39,69

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23000000 10,25 2,36

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 12,09 3,63
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 5,99
VALOR SEM ENCARGOS: 45,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,10
VALOR BDI (20.20%): 9,85
VALOR COM BDI: 58,63
3.1.1. 72178 - RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,20000000 14,15 16,98
TOTAL SERVICO: 16,98
VALOR SEM ENCARGOS: 16,98
VALOR ENCARGOS (106.83%): 10,69
VALOR BDI (20.20%): 5,59
VALOR COM BDI: 33,26
3.1.2. 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 12,03 2,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 10,42 24,22

TOTAL SERVICO: 26,93

VALOR SEM ENCARGOS: 26,93
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,96
VALOR BDI (20.20%): 8,06

VALOR COM BDI: 47,95
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONS CAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

3.1.3. 97633 - DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25530000 13,36 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71950000 10,42 7,50

TOTAL SERVICO: 10,91
VALOR SEM ENCARGOS: 10,91
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,60
VALOR BDI (20.20%): 3,34
VALOR COM BDI: 19,85
3.1.4. 97644 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13150000 12,03 1,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25820000 10,42 2,69

TOTAL SERVICO: 4,27
VALOR SEM ENCARGOS: 4,27
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,15
VALOR BDI (20.20%): 1,30
VALOR COM BDI: 7,72
3.1.5. 97645 - REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00042655 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA SINAPI KG 0,09840000 8,78 0,86
DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 0,86

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 12,03 4,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 10,42 7,46

TOTAL SERVICO: 11,84
VALOR SEM ENCARGOS: 12,70
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,95
VALOR BDI (20.20%): 3,77
VALOR COM BDI: 22,42
3.1.6. 97666 - REMOCAO DE METAIS OU VALVULAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 12,09 1,55
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25140000 10,42 2,62

TOTAL SERVICO: 4,17

VALOR SEM ENCARGOS: 4,17

VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,10

Pagina: 24




DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
o
| 4
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONSTRUGAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

VALOR BDI (20.20%): 1,27
VALOR COM BDI: 7,54
3.2.1. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 8,00000000 0,50 4,00
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,00000000 0,73 1,46

MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 14,00000000 0,34 4,76
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,21176000 15,64 3,31
TOTAL MATERIAL: 13,53
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 12,03 7,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 10,42 31,26
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 1,50000000 1,78 2,67
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 41,15
VALOR SEM ENCARGOS: 54,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 18,78
VALOR BDI (20.20%): 14,84
VALOR COM BDI: 88,30

3.3.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 104,37 104,37
MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORT:A DE 90X210CM, FIXACAO SINAPI UN 1,00000000 51,21 51,21
COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALACAO. AF_08/2015_P
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 283,58 283,58
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2015
90829 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM SINAPI UN 2,00000000 15,61 31,22
FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 63,51 63,51
ACABAMENTO PADRAO MEDIQ, INCLUSO EXECUQAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 533,89
VALOR SEM ENCARGOS: 533,89
VALOR ENCARGOS (106.83%): 99,56
VALOR BDI (20.20%): 127,96
VALOR COM BDI: 761,41

3.3.2. 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_08/2015 (M2)

MATERIAL

FONTE

UNID

COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL

00000142

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI

310ML

0,88290000 26,22

23,15
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DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més:

65,17%

FONTE VERSAO

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

REF.
09/2018

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 0,36 1,73
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 6,85040000 7,56 51,79
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 768,94 420,84
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM
TOTAL MATERIAL: 497,51
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 12,03 4,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 10,42 1,99
TOTAL SERVICO: 6,59
VALOR SEM ENCARGOS: 504,10
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,49
VALOR BDI (20.20%): 102,53
VALOR COM BDI: 610,12
3.3.3. 94579 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXA(;AO COM PARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 [SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,26770000 26,22 7,02
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 7,30000000 0,12 0,88
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00034364 |JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SINAPI UN 0,55600000 478,80 266,21
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAQO/ALIZAR
TOTAL MATERIAL: 274,11
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,31100000 12,03 15,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65600000 10,42 6,84
TOTAL SERVICO: 22,61
VALOR SEM ENCARGOS: 296,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,95
VALOR BDI (20.20%): 62,35
VALOR COM BDI: 371,02

3.3.4. FUA.152018/001 - DIVISORIA RETRATIL COM FOLHAS DESLIZANTES EM TRILHOS, ACABAMENTO EM CHAPA DE MDF REVESTIDA EM

LAMINADO
MELAMINICO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FUA.151018/0 | DIVISORIA ARTICULADA, ESTRUTURA EM ACO COM ACABAMENTO PROPRIA m2 1,00000000 1529,82 1529,82
01 EM
PINTURA ELETROSTATICA, VEDAQAO
EM CHAPA DE MDF DE 15MM,
REVESTIDA EM LAMINADO
MEI‘_AMI’NICO E FlREENCHIMENTO
ACUSTICO EM LA DE VIDRO
TOTAL MATERIAL: 1529,82
VALOR SEM ENCARGOS: 1.529,82
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s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
T
_w BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (20.20%): 309,02
VALOR COM BDI: 1.838,84

3.4.1. 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,03760000 461,67 17,36
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 12,03 5,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 10,42 1,78
TOTAL SERVICO: 24,79
VALOR SEM ENCARGOS: 24,79
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,39
VALOR BDI (20.20%): 6,10
VALOR COM BDI: 36,28

3.4.2. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02130000 461,67 9,83
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSAENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 12,03 4,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 10,42 1,33

TOTAL SERVICO: 15,37

VALOR SEM ENCARGOS: 15,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,77
VALOR BDI (20.20%): 3,87

VALOR COM BDI: 23,01

3.5.1. 79460 - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAQS (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 |[SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 8,40 0,42
00007304 |TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,50000000 29,34 14,67

TOTAL MATERIAL: 15,09

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 12,00 4,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 10,42 3,65
TOTAL SERVICO: 8,45

VALOR SEM ENCARGOS: 23,54

VALOR ENCARGOS (106.83%): 4,37

VALOR BDI (20.20%): 5,64

VALOR COM BDI: 33,55
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DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%

L.S. Més:

65,17%

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
o
| 4
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONSTRUGAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

09/2018

3.5.2. 88484 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 12,00 0,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 10,42 0,20
TOTAL SERVICO: 0,81
VALOR SEM ENCARGOS: 1,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,43
VALOR BDI (20.20%): 0,36
VALOR COM BDI: 2,16
3.5.3. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
3.5.4.~88488 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 12,00 2,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 10,42 0,93
TOTAL SERVICO: 3,86
VALOR SEM ENCARGOS: 8,31
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,05
VALOR BDI (20.20%): 2,09
VALOR COM BDI: 12,45
3.5.5. 884809 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

00007356 [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
3.5.6. 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 12,00 8,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 10,42 2,57
TOTAL SERVICO: 10,63
VALOR SEM ENCARGOS: 12,26
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,67
VALOR BDI (20.20%): 3,62
VALOR COM BDI: 21,55
3.5.7. 88497 - APLICACAOE LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
3.6.1. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013 (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 22,87 11,96
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 6,00000000 0,36 2,16
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00500000 374,12 375,99
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00037329 [REJUNTE EPOXI BRANCO SINAPI KG 0,03510000 55,84 1,96
00037591 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 28,97 57,94
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
TOTAL MATERIAL: 450,01
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49000000 13,61 20,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98000000 10,42 10,21
TOTAL SERVICO: 30,49
VALOR SEM ENCARGOS: 480,50
VALOR ENCARGOS (106.83%): 17,26
VALOR BDI (20.20%): 100,55
VALOR COM BDI: 598,31
3.6.2.’86935 - CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDANVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 30,99 30,99
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 5,99 5,99
INSTALAGCAO. AF_12/2013
86900 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO SINAPI UN 1,00000000 108,62 108,62
E INSTALAGAO. AF_12/2013
TOTAL SERVICO: 145,60
VALOR SEM ENCARGOS: 145,60
VALOR ENCARGOS (106.83%): 6,82
VALOR BDI (20.20%): 30,79
VALOR COM BDI: 183,21
3.6.3. 87503 - AL\/ENAR[A DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICpS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007266 |BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM SINAPI MIL 0,02793000 399,10 11,15
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 1,30 0,55

FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 22,82 0,11
TOTAL MATERIAL: 11,81
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00980000 461,67 4,52
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37000000 12,03 16,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68500000 10,42 7,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
_ BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONS CAo COMPOSICOES PROPRIAS

UNIDADES: 341.42M2

VALOR POR R$ 976,75

UNIDADE:

TOTAL SERVICO: 28,14
VALOR SEM ENCARGOS: 39,95
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,86
VALOR BDI (20.20%): 10,67

VALOR COM BDI: 63,48

3.6.4. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRA(;Q 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02130000 461,67 9,83
EMBOCQ/MASSA UNICA/ASSAENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 12,03 4,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 10,42 1,33
TOTAL SERVICO: 15,37
VALOR SEM ENCARGOS: 15,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,77
VALOR BDI (20.20%): 3,87
VALOR COM BDI: 23,01
3.6.5. 88485 - APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
3.6.6. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
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DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
o
| 4
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONS CAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
3.6.7. 88497 - APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 [MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
3.6.8. FUA.79627/001 - BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, PARA LABORATORIO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00000000 374,12 374,12
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00001380 [CIMENTO BRANCO SINAPI KG 0,70000000 2,92 2,04
TOTAL MATERIAL: 376,16
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 13,61 65,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 10,42 23,97
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,00330000 311,05 1,03
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 90,33
VALOR SEM ENCARGOS: 466,49
VALOR ENCARGOS (106.83%): 51,51
VALOR BDI (20.20%): 104,64
VALOR COM BDI: 622,64

3.7.1. 97536 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E SINAPI M 1,03900000 16,29 16,93
= 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)
TOTAL MATERIAL: 16,93
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,48300000 10,25 4,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,48300000 12,09 5,84
COMPLEMENTARES
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OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
UCAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
TOTAL SERVICO: 10,79
VALOR SEM ENCARGOS: 27,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,55
VALOR BDI (20.20%): 6,72
VALOR COM BDI: 39,99

3.7.2. 97551 - CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,01800000 12,70 0,23
00040382 [CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 15,27 15,27

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
TOTAL MATERIAL: 15,50

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,57200000 10,25 5,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,57200000 12,09 6,92

COMPLEMENTARES

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 13,54 7,74

TOTAL SERVICO: 20,52

VALOR SEM ENCARGOS: 36,02

VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,31

VALOR BDI (20.20%): 9,56

VALOR COM BDI: 56,89

3.7.3.97554 - TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02700000 12,70 0,34
00040394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, SINAPI UN 1,00000000 25,11 25,11

DN 1"
TOTAL MATERIAL: 25,45

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,76300000 10,25 7,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,76300000 12,09 9,22

COMPLEMENTARES

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76300000 13,54 10,33

TOTAL SERVICO: 27,37

VALOR SEM ENCARGOS: 52,82

VALOR ENCARGOS (106.83%): 15,07

VALOR BDI (20.20%): 13,71

VALOR COM BDI: 81,60

3.7.4. FUA.89985/001 - VALVUL~A DE PRESSAO PARA GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01300000 6,19 0,08
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
S OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
W g BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
= LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
RATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00006024 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SINAPI UN 1,00000000 39,61 39,61
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
TOTAL MATERIAL: 39,69

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23000000 10,25 2,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 12,09 3,63
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 5,99
VALOR SEM ENCARGOS: 45,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,10
VALOR BDI (20.20%): 9,85
VALOR COM BDI: 58,63
4.1.1. 72178 - RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,20000000 14,15 16,98
TOTAL SERVICO: 16,98
VALOR SEM ENCARGOS: 16,98
VALOR ENCARGOS (106.83%): 10,69
VALOR BDI (20.20%): 5,59
VALOR COM BDI: 33,26
4.1.2. 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 12,03 2,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 10,42 24,22

TOTAL SERVICO: 26,93
VALOR SEM ENCARGOS: 26,93
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,96
VALOR BDI (20.20%): 8,06
VALOR COM BDI: 47,95
4.1.3. 97628 - DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11180000 12,03 13,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,48820000 10,42 119,71

TOTAL SERVICO: 133,08

VALOR SEM ENCARGOS: 133,08
VALOR ENCARGOS (106.83%): 64,03
VALOR BDI (20.20%): 39,82

VALOR COM BDI: 236,93

4.1.4. 97633 - DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25530000 13,36 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71950000 10,42 7,50

TOTAL SERVICO: 10,91
VALOR SEM ENCARGOS: 10,91
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,60
VALOR BDI (20.20%): 3,34
VALOR COM BDI: 19,85
4.1.5. 97644 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13150000 12,03 1,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25820000 10,42 2,69

TOTAL SERVICO: 4,27
VALOR SEM ENCARGOS: 4,27
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,15
VALOR BDI (20.20%): 1,30
VALOR COM BDI: 7,72
4.1.6. 97645 - REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042655 |CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA SINAPI KG 0,09840000 8,78 0,86
DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 0,86

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 12,03 4,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 10,42 7,46

TOTAL SERVICO: 11,84
VALOR SEM ENCARGOS: 12,70
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,95
VALOR BDI (20.20%): 3,77
VALOR COM BDI: 22,42
4.1.7. 97666 - REMOCAO DE METAIS OU VALVULAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 12,09 1,55
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25140000 10,42 2,62

TOTAL SERVICO: 4,17

VALOR SEM ENCARGOS: 4,17

VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,10

VALOR BDI (20.20%): 1,27

VALOR COM BDI: 7,54
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%

L.S. Més:

65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
— OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
—" - LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONSTRUGAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

REF.
09/2018

4.2.1.72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 8,00000000 0,50 4,00
00003671 [JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,00000000 0,73 1,46

MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 14,00000000 0,34 4,76
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,21176000 15,64 3,31
TOTAL MATERIAL: 13,53
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 12,03 7,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 10,42 31,26
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 1,50000000 1,78 2,67
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 41,15
VALOR SEM ENCARGOS: 54,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 18,78
VALOR BDI (20.20%): 14,84
VALOR COM BDI: 88,30

4.3.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 104,37 104,37
MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXA(;AO SINAPI UN 1,00000000 51,21 51,21
COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAQAO. AF_08/2015_P
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 283,58 283,58
90X210CM, ESPESSURA DE 3,~5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
90829 ALIZAR / GUARNI(;AO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM SINAPI UN 2,00000000 15,61 31,22
FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2015
90830 FECHADURA DE EMBpTIR COM CILINDRO, EXTERN~A, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 63,51 63,51
ACABAMENTO PADRAO MEDI(?, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 533,89
VALOR SEM ENCARGOS: 533,89
VALOR ENCARGOS (106.83%): 99,56
VALOR BDI (20.20%): 127,96
VALOR COM BDI: 761,41

4.3.2. 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.
AF_08/2015 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 26,22 23,15
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 0,36 1,73

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
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DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 6,85040000 7,56 51,79
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 768,94 420,84
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM
TOTAL MATERIAL: 497,51
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 12,03 4,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 10,42 1,99
TOTAL SERVICO: 6,59
VALOR SEM ENCARGOS: 504,10
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,49
VALOR BDI (20.20%): 102,53
VALOR COM BDI: 610,12
4.3.3. 94579 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAQAO COM PARAFUSO, VEDAQAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,26770000 26,22 7,02
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 7,30000000 0,12 0,88
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00034364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SINAPI UN 0,55600000 478,80 266,21
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
TOTAL MATERIAL: 274,11
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,31100000 12,03 15,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65600000 10,42 6,84
TOTAL SERVICO: 22,61
VALOR SEM ENCARGOS: 296,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,95
VALOR BDI (20.20%): 62,35
VALOR COM BDI: 371,02

4.4.1. 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,03760000 461,67 17,36
EMBOQQIMASSA UNICA/ASSAENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 12,03 5,65

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 10,42 1,78

TOTAL SERVICO: 24,79

VALOR SEM ENCARGOS: 24,79

VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,39

VALOR BDI (20.20%): 6,10
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més:

65,17%

FONTE
SINAPI

COMPOSIGOES PROPRIAS

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONS CAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

REF.
09/2018

VALOR COM BDI:

36,28

4.4.2. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAQQ 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02130000 461,67 9,83
EMBOQQ/MASSA UNICA/ASSAENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 12,03 4,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 10,42 1,33
TOTAL SERVICO: 15,37
VALOR SEM ENCARGOS: 15,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,77
VALOR BDI (20.20%): 3,87
VALOR COM BDI: 23,01
4.5.1. 79460 - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,05000000 8,40 0,42
00007304 [TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,50000000 29,34 14,67

TOTAL MATERIAL: 15,09

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 12,00 4,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 10,42 3,65
TOTAL SERVICO: 8,45
VALOR SEM ENCARGOS: 23,54
VALOR ENCARGOS (106.83%): 4,37
VALOR BDI (20.20%): 5,64
VALOR COM BDI: 33,55
4.5.2. 88484 - APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 12,00 0,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 10,42 0,20
TOTAL SERVICO: 0,81
VALOR SEM ENCARGOS: 1,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,43
VALOR BDI (20.20%): 0,36
VALOR COM BDI: 2,16

4.5.3. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM BD1: 20.20% LS Mes: 6517%
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
4.5.4. 884}88 - APLI(}ACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 12,00 2,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 10,42 0,93
TOTAL SERVICO: 3,86
VALOR SEM ENCARGOS: 8,31
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,05
VALOR BDI (20.20%): 2,09
VALOR COM BDI: 12,45
4.5.5. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOQS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
4.5.6. 88496 - APLICACAO E LJXAMENTO DE MASSA
LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 12,00 8,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 10,42 2,57
TOTAL SERVICO: 10,63
VALOR SEM ENCARGOS: 12,26
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,67
VALOR BDI (20.20%): 3,62
VALOR COM BDI: 21,55
4.5.7. 88497 - APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
4.6.1. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2013 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 22,87 11,96
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 6,00000000 0,36 2,16

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00500000 374,12 375,99
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00037329 REJUNTE EPOXI BRANCO SINAPI KG 0,03510000 55,84 1,96
00037591 [SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, SINAPI UN 2,00000000 28,97 57,94
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
TOTAL MATERIAL: 450,01
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49000000 13,61 20,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98000000 10,42 10,21
TOTAL SERVICO: 30,49
VALOR SEM ENCARGOS: 480,50
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s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
T
_w BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
VALOR ENCARGOS (106.83%): 17,26
VALOR BDI (20.20%): 100,55
VALOR COM BDI: 598,31

4.6.2. 86935 - CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 30,99 30,99
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 5,99 5,99
INSTALAGAO. AF_12/2013
86900 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO SINAPI UN 1,00000000 108,62 108,62
E INSTALACAO. AF_12/2013
TOTAL SERVICO: 145,60
VALOR SEM ENCARGOS: 145,60
VALOR ENCARGOS (106.83%): 6,82
VALOR BDI (20.20%): 30,79
VALOR COM BDI: 183,21

4.6.3. 87503 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007266 |BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM SINAPI MIL 0,02793000 399,10 11,15
00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 1,30 0,55

FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 22,82 0,11
TOTAL MATERIAL: 11,81

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00980000 461,67 4,52

EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37000000 12,03 16,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68500000 10,42 7,14
TOTAL SERVICO: 28,14
VALOR SEM ENCARGOS: 39,95
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,86
VALOR BDI (20.20%): 10,67
VALOR COM BDI: 63,48

4.6.4. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02130000 461,67 9,83
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 12,03 421
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 10,42 1,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%

BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM

FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS

UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

TOTAL SERVICO: 15,37
VALOR SEM ENCARGOS: 15,37
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,77
VALOR BDI (20.20%): 3,87
VALOR COM BDI: 23,01
4.6.5. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
4.6.6. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
4.6.7. 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19
TOTAL SERVICO: 4,93
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONS CAo COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
4.6.8. FUA.79627/001 - BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA POLIDO, ESP = 2,5CM, PARA LABORATORIO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,00000000 374,12 374,12
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00001380 |CIMENTO BRANCO SINAPI KG 0,70000000 2,92 2,04
TOTAL MATERIAL: 376,16
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 13,61 65,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 10,42 23,97
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,00330000 311,05 1,03
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 90,33
VALOR SEM ENCARGOS: 466,49
VALOR ENCARGOS (106.83%): 51,51
VALOR BDI (20.20%): 104,64
VALOR COM BDI: 622,64

4.7.1. 97536 - TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E

SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00040626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E SINAPI M 1,03900000 16,29 16,93
= 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)
TOTAL MATERIAL: 16,93
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,48300000 10,25 4,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,48300000 12,09 5,84
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 10,79
VALOR SEM ENCARGOS: 27,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,55
VALOR BDI (20.20%): 6,72
VALOR COM BDI: 39,99

4.7.2. 97551 - CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO

E INSTALACAO.

AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,01800000 12,70 0,23
00040382 [CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 15,27 15,27

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
TOTAL MATERIAL: 15,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,57200000 10,25 5,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,57200000 12,09 6,92
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57200000 13,54 7,74
TOTAL SERVICO: 20,52
VALOR SEM ENCARGOS: 36,02
VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,31
VALOR BDI (20.20%): 9,56
VALOR COM BDI: 56,89
4.7.3. 97554 - TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011002 |[ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02700000 12,70 0,34
00040394 |TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, SINAPI UN 1,00000000 25,11 25,11

DN 1"
TOTAL MATERIAL: 25,45

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,76300000 10,25 7,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,76300000 12,09 9,22
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76300000 13,54 10,33
TOTAL SERVICO: 27,37
VALOR SEM ENCARGOS: 52,82
VALOR ENCARGOS (106.83%): 15,07
VALOR BDI (20.20%): 13,71
VALOR COM BDI: 81,60
4.7.4. FUA.89985/001 - VALVUL~A DE PRESSAO PARA GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01300000 6,19 0,08
00006024 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SINAPI UN 1,00000000 39,61 39,61

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
TOTAL MATERIAL: 39,69

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23000000 10,25 2,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 12,09 3,63

COMPLEMENTARES

TOTAL SERVICO: 5,99

VALOR SEM ENCARGOS: 45,68

VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,10

VALOR BDI (20.20%): 9,85

VALOR COM BDI: 58,63
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%

BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM

FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
COMPOSIGOES PROPRIAS

UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

5.1.1. 72178 - RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES

METALICOS (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,20000000 14,15 16,98
TOTAL SERVICO: 16,98
VALOR SEM ENCARGOS: 16,98
VALOR ENCARGOS (106.83%): 10,69
VALOR BDI (20.20%): 5,59
VALOR COM BDI: 33,26
5.1.2. 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 12,03 2,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 10,42 24,22

TOTAL SERVICO: 26,93
VALOR SEM ENCARGOS: 26,93
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,96
VALOR BDI (20.20%): 8,06
VALOR COM BDI: 47,95
5.1.3. 97628 - DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11180000 12,03 13,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,48820000 10,42 119,71

TOTAL SERVICO: 133,08
VALOR SEM ENCARGOS: 133,08
VALOR ENCARGOS (106.83%): 64,03
VALOR BDI (20.20%): 39,82
VALOR COM BDI: 236,93
5.1.4. 97633 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25530000 13,36 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71950000 10,42 7,50

TOTAL SERVICO: 10,91
VALOR SEM ENCARGOS: 10,91
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,60
VALOR BDI (20.20%): 3,34
VALOR COM BDI: 19,85
5.1.5. 97644 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONS CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13150000 12,03 1,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25820000 10,42 2,69
TOTAL SERVICO: 4,27
VALOR SEM ENCARGOS: 4,27
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,15
VALOR BDI (20.20%): 1,30
VALOR COM BDI: 7,72
5.1.6. 97645 - REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00042655 |CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA SINAPI KG 0,09840000 8,78 0,86
DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 0,86

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 12,03 4,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 10,42 7,46
TOTAL SERVICO: 11,84
VALOR SEM ENCARGOS: 12,70
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,95
VALOR BDI (20.20%): 3,77
VALOR COM BDI: 22,42
5.2.1. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 8,00000000 0,50 4,00
00003671 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,00000000 0,73 1,46

MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824 |GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 14,00000000 0,34 4,76
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353 |RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,21176000 15,64 3,31
TOTAL MATERIAL: 13,53
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 12,03 7,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 10,42 31,26
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 1,50000000 1,78 2,67
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 41,15
VALOR SEM ENCARGOS: 54,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 18,78
VALOR BDI (20.20%): 14,84
VALOR COM BDI: 88,30

5.3.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 104,37 104,37
MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAGAO SINAPI UN 1,00000000 51,21 51,21
COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALACAO. AF_08/2015_P
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 283,58 283,58
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
90829 ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM SINAPI UN 2,00000000 15,61 31,22
FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015
90830 FECHADURA DE EMBUTIR QOM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 63,51 63,51
ACABAMENTO PADRAO MEDIQ, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 533,89
VALOR SEM ENCARGOS: 533,89
VALOR ENCARGOS (106.83%): 99,56
VALOR BDI (20.20%): 127,96
VALOR COM BDI: 761,41

5.3.2. 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_08/2015 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 26,22 23,15
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 0,36 1,73
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 6,85040000 7,56 51,79
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 768,94 420,84
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM
TOTAL MATERIAL: 497,51
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 12,03 4,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 10,42 1,99
TOTAL SERVICO: 6,59
VALOR SEM ENCARGOS: 504,10
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,49
VALOR BDI (20.20%): 102,53
VALOR COM BDI: 610,12

5.3.3. 94579 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDAGCAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.

AF_07/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,26770000 26,22 7,02
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 7,30000000 0,12 0,88
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

00034364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SINAPI UN 0,55600000 478,80 266,21

BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
TOTAL MATERIAL: 274,11
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,31100000 12,03 15,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65600000 10,42 6,84
TOTAL SERVICO: 22,61
VALOR SEM ENCARGOS: 296,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,95
VALOR BDI (20.20%): 62,35
VALOR COM BDI: 371,02
5.3.4. FUA.74050/011 - BANCADA DE LABORATORIO (B1) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001339 [COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO SINAPI KG 0,22400000 19,46 4,36
MELAMINICO
00001340 |CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* SINAPI M2 1,92500000 22,43 43,18
M, E =0,8 MM
00034664 |CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E =15 MM, DE *2,75 X 1,85* SINAPI M2 0,25000000 19,10 4,78
M
00007288 [TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,45000000 14,00 6,30
00007307 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,45000000 12,83 5,77
MCD.5030 |METALON 50X30MM, E=2MM - PAREDE PROPRIA un 2,60000000 31,59 82,13
GROSSA
TOTAL MATERIAL: 146,52
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,00000000 10,42 125,04
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 12,13 72,78
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 12,00 24,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 11,99 71,94
TOTAL SERVICO: 293,76
VALOR SEM ENCARGOS: 440,28
VALOR ENCARGOS (106.83%): 152,74
VALOR BDI (20.20%): 119,79
VALOR COM BDI: 712,81

5.4.1. 87547 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAQQ 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02130000 461,67 9,83
EMBOQQ/MASSA UNICA/ASSAENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 12,03 4,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 10,42 1,33

TOTAL SERVICO: 15,37

VALOR SEM ENCARGOS: 15,37

VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,77

VALOR BDI (20.20%): 3,87
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%

L.S. Més:

65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
o
| 4
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONSTRUGAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

REF.

09/2018

VALOR COM BDI:

23,01

5.4.2. 96360 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* SINAPI CENTO 0,04860000 26,54 1,29
MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, SINAPI M2 2,10600000 16,06 33,82
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI M 1,52090000 3,29 5,00
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 3,98190000 3,74 14,89
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 2,50270000 0,18 0,45
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 1,48150000 2,38 3,563
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,03270000 3,19 3,29
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (COM ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA SINAPI UN 20,00770000 0,05 1,00
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 0,80760000 0,12 0,10
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
TOTAL MATERIAL: 63,37
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,69010000 14,16 9,77
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17250000 10,42 1,80
TOTAL SERVICO: 11,57
VALOR SEM ENCARGOS: 74,94
VALOR ENCARGOS (106.83%): 7,01
VALOR BDI (20.20%): 16,55
VALOR COM BDI: 98,50
5.5.1. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
5.5.2. 884}88 - APLIQACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M2

VALOR POR R$ 976,75

UNIDADE:

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

00007356 [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 12,00 2,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 10,42 0,93
TOTAL SERVICO: 3,86
VALOR SEM ENCARGOS: 8,31
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,05
VALOR BDI (20.20%): 2,09
VALOR COM BDI: 12,45
5.5.3. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
5.5.4. 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 12,00 8,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 10,42 2,57
TOTAL SERVICO: 10,63
VALOR SEM ENCARGOS: 12,26
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,67
VALOR BDI (20.20%): 3,62
VALOR COM BDI: 21,55
5.5.5. 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03

VERMELHA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONS CAo COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
6.1.1. 72178 - RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS
DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,20000000 14,15 16,98
TOTAL SERVICO: 16,98
VALOR SEM ENCARGOS: 16,98
VALOR ENCARGOS (106.83%): 10,69
VALOR BDI (20.20%): 5,59
VALOR COM BDI: 33,26
6.1.2. 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 12,03 2,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 10,42 24,22

TOTAL SERVICO: 26,93
VALOR SEM ENCARGOS: 26,93
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,96
VALOR BDI (20.20%): 8,06
VALOR COM BDI: 47,95
6.1.3. 97628 - DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11180000 12,03 13,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,48820000 10,42 119,71

TOTAL SERVICO: 133,08
VALOR SEM ENCARGOS: 133,08
VALOR ENCARGOS (106.83%): 64,03
VALOR BDI (20.20%): 39,82
VALOR COM BDI: 236,93
6.1.4. 97633 - DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25530000 13,36 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71950000 10,42 7,50
TOTAL SERVICO: 10,91
VALOR SEM ENCARGOS: 10,91
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,60
VALOR BDI (20.20%): 3,34
VALOR COM BDI: 19,85
6.1.5. 97644 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13150000 12,03 1,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25820000 10,42 2,69

TOTAL SERVICO: 4,27
VALOR SEM ENCARGOS: 4,27
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,15
VALOR BDI (20.20%): 1,30
VALOR COM BDI: 7,72
6.1.6. 97645 - REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

00042655 |CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA SINAPI KG 0,09840000 8,78 0,86
DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 0,86

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 12,03 4,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 10,42 7,46

TOTAL SERVICO: 11,84
VALOR SEM ENCARGOS: 12,70
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,95
VALOR BDI (20.20%): 3,77
VALOR COM BDI: 22,42
6.2.1. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 8,00000000 0,50 4,00
00003671 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,00000000 0,73 1,46

MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824 |GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 14,00000000 0,34 4,76
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,21176000 15,64 3,31
TOTAL MATERIAL: 13,53

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 12,03 7,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 10,42 31,26
95276 POLIDORA DE I?ISO (POLITRiIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 1,50000000 1,78 2,67
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 41,15
VALOR SEM ENCARGOS: 54,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 18,78
VALOR BDI (20.20%): 14,84
VALOR COM BDI: 88,30

6.3.1. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 104,37 104,37
MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAQAO SINAPI UN 1,00000000 51,21 51,21
COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALA(;AO. AF_08/2015_P
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 283,58 283,58
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
90829 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM SINAPI UN 2,00000000 15,61 31,22
FIXADO CQM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015
90830 FECHADURA DE EMByTIR pOM CILINDRO, EXTERN~A, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 63,51 63,51
ACABAMENTO PADRAO MEDIQ, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 533,89
VALOR SEM ENCARGOS: 533,89
VALOR ENCARGOS (106.83%): 99,56
VALOR BDI (20.20%): 127,96
VALOR COM BDI: 761,41

6.3.2. 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.
AF_08/2015 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 26,22 23,15
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,81660000 0,36 1,73
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 6,85040000 7,56 51,79
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,54730000 768,94 420,84
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM
TOTAL MATERIAL: 497,51
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 12,03 4,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 10,42 1,99
TOTAL SERVICO: 6,59
VALOR SEM ENCARGOS: 504,10
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,49
VALOR BDI (20.20%): 102,53
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

COMPOSIGOES PROPRIAS

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

REF.
09/2018

VALOR COM BDI:

610,12

6.3.3. 94579 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM
VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,26770000 26,22 7,02
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 7,30000000 0,12 0,88
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00034364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SINAPI UN 0,55600000 478,80 266,21
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
TOTAL MATERIAL: 274,11
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,31100000 12,03 15,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65600000 10,42 6,84
TOTAL SERVICO: 22,61
VALOR SEM ENCARGOS: 296,72
VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,95
VALOR BDI (20.20%): 62,35
VALOR COM BDI: 371,02
6.3.4. FUA.74050/011 - BANCADA DE LABORATORIO (B1) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO SINAPI KG 0,22400000 19,46 4,36
MELAMINICO
00001340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* SINAPI M2 1,92500000 22,43 43,18
M, E = 0,8 MM
00034664 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* SINAPI M2 0,25000000 19,10 4,78
M
00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,45000000 14,00 6,30
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,45000000 12,83 5,77
MCD.5030 |METALON 50X30MM, E=2MM - PAREDE PROPRIA un 2,60000000 31,59 82,13
GROSSA
TOTAL MATERIAL: 146,52
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,00000000 10,42 125,04
88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 12,13 72,78
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 12,00 24,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 11,99 71,94
TOTAL SERVICO: 293,76
VALOR SEM ENCARGOS: 440,28
VALOR ENCARGOS (106.83%): 152,74
VALOR BDI (20.20%): 119,79
VALOR COM BDI: 712,81

6.4.1. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

AF_06/2014 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM BD1: 20.20% LS Mes: 6517%
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
AO UNIDADES: Lo COMPOSIGOES PROPRIAS
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
6.4.2. 88{188 - APLI(;ACAO MANUAL DE PINTUFSA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 12,00 2,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 10,42 0,93
TOTAL SERVICO: 3,86
VALOR SEM ENCARGOS: 8,31
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,05
VALOR BDI (20.20%): 2,09
VALOR COM BDI: 12,45
6.4.3. 884809 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
6.4.4. 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03

VERMELHA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 12,00 8,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 10,42 2,57
TOTAL SERVICO: 10,63
VALOR SEM ENCARGOS: 12,26
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,67
VALOR BDI (20.20%): 3,62
VALOR COM BDI: 21,55
6.4.5. 88497 - APLICACAOE LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05

6.5.1. 93441 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA
AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU

3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - SINAPI UN 1,00000000 4,44 4,44
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013
86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 SINAPI UN 1,00000000 480,50 480,50
X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA SINAPI UN 1,00000000 26,27 26,27
DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013
86935 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA SINAPI UN 1,00000000 145,60 145,60
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013
TOTAL SERVICO: 656,81
VALOR SEM ENCARGOS: 656,81
VALOR ENCARGOS (106.83%): 26,34
VALOR BDI (20.20%): 138,00
VALOR COM BDI: 821,15
7.1.1. 72178 - RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS (M2)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONS CAo COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,20000000 14,15 16,98
TOTAL SERVICO: 16,98
VALOR SEM ENCARGOS: 16,98
VALOR ENCARGOS (106.83%): 10,69
VALOR BDI (20.20%): 5,59
VALOR COM BDI: 33,26
7.1.2. 97633 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25530000 13,36 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71950000 10,42 7,50

TOTAL SERVICO: 10,91
VALOR SEM ENCARGOS: 10,91
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,60
VALOR BDI (20.20%): 3,34
VALOR COM BDI: 19,85
7.2.1. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 8,00000000 0,50 4,00
00003671 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,00000000 0,73 1,46

MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824 |GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 14,00000000 0,34 4,76
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353 |RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,21176000 15,64 3,31
TOTAL MATERIAL: 13,53

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 12,03 7,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 10,42 31,26
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 1,50000000 1,78 2,67

MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 41,15
VALOR SEM ENCARGOS: 54,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 18,78
VALOR BDI (20.20%): 14,84
VALOR COM BDI: 88,30
7.3.1. FUA 40422/01 - DIVISORIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO PINTADO DUPLO C/ PAINEL EM LAMINADO
MELAMINICO COLMEIA E35MM TIPO PP -
COLOCADA (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00002410 |DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - SINAPI M2 1,10000000 73,24 80,56
MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA

TOTAL MATERIAL: 80,56

VALOR SEM ENCARGOS: 80,56

VALOR ENCARGOS: 0,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M2

VALOR POR R$ 976,75

UNIDADE:

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

VALOR BDI (20.20%): 16,27
VALOR COM BDI: 96,83
7.3.2. FUA 40430 - FERRAGENS PARA PORTA DE
DIVISORIAS (CJ)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
FUA 11595 |FERRAGENS PARA DIVISORIA, PROPRIA cj 1,00000000 76,21 76,21
INCLUSIVE FECHADURA E
DOBRADICAS
TOTAL MATERIAL: 76,21
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,10000000 14,15 15,57
TOTAL SERVICO: 15,57
VALOR SEM ENCARGOS: 91,78
VALOR ENCARGOS (106.83%): 9,80
VALOR BDI (20.20%): 20,52
VALOR COM BDI: 122,10
7.4.1.~88488 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 12,00 2,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 10,42 0,93
TOTAL SERVICO: 3,86
VALOR SEM ENCARGOS: 8,31
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,05
VALOR BDI (20.20%): 2,09
VALOR COM BDI: 12,45
7.4.2. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

COMPOSIGOES PROPRIAS

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
o
| 4
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONS CAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

REF.
09/2018

7.4.3. 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.

AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 12,00 8,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 10,42 2,57

TOTAL SERVICO: 10,63
VALOR SEM ENCARGOS: 12,26
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,67
VALOR BDI (20.20%): 3,62
VALOR COM BDI: 21,55
7.4.4. 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19

TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05
8.1.1. 97622 - DEMOLICAOQ DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 12,03 2,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 10,42 24,22

TOTAL SERVICO: 26,93
VALOR SEM ENCARGOS: 26,93
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,96
VALOR BDI (20.20%): 8,06
VALOR COM BDI: 47,95
8.2.1. 94570 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXA(;AO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00004377 |[PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 0,09 0,83
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00034362 |JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SINAPI UN 0,69400000 339,65 235,72
SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 9,39 5,85
TOTAL MATERIAL: 242,40

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 12,03 6,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 10,42 2,70

TOTAL SERVICO: 8,94
VALOR SEM ENCARGOS: 251,34
VALOR ENCARGOS (106.83%): 4,73
VALOR BDI (20.20%): 51,73
VALOR COM BDI: 307,80
8.3.1. 86895 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_12/2013 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38440000 22,87 8,79
00007568 [BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 6,00000000 0,36 2,16

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 0,37700000 374,12 141,04
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00037329 [REJUNTE EPOXI BRANCO SINAPI KG 0,02570000 55,84 1,44
00037590 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, SINAPI UN 2,00000000 20,82 41,64
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO
TOTAL MATERIAL: 195,07

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92000000 13,61 26,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98000000 10,42 10,21

TOTAL SERVICO: 36,34
VALOR SEM ENCARGOS: 231,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 20,84
VALOR BDI (20.20%): 50,95
VALOR COM BDI: 303,20
9.1.1. 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 12,03 2,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 10,42 24,22

TOTAL SERVICO: 26,93

VALOR SEM ENCARGOS: 26,93
VALOR ENCARGOS (106.83%): 12,96
VALOR BDI (20.20%): 8,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONS CAo COMPOSICOES PROPRIAS

UNIDADES: 341.42M2

VALOR POR R$ 976,75

UNIDADE:

VALOR COM BDI: 47,95
9.1.2. 97633 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25530000 13,36 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71950000 10,42 7,50

TOTAL SERVICO: 10,91
VALOR SEM ENCARGOS: 10,91
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,60
VALOR BDI (20.20%): 3,34
VALOR COM BDI: 19,85
9.1.3. 97666 - REMOCAO DE METAIS OU VALVULAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 12,09 1,55
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25140000 10,42 2,62

TOTAL SERVICO: 4,17

VALOR SEM ENCARGOS: 4,17

VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,10

VALOR BDI (20.20%): 1,27

VALOR COM BDI: 7,54

9.2.1. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 8,00000000 0,50 4,00
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,00000000 0,73 1,46

MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 14,00000000 0,34 4,76
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,21176000 15,64 3,31
TOTAL MATERIAL: 13,53
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 12,03 7,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 10,42 31,26
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 1,50000000 1,78 2,67
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 41,15
VALOR SEM ENCARGOS: 54,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 18,78
VALOR BDI (20.20%): 14,84
VALOR COM BDI: 88,30

9.3.1. 90842 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
— OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
\ P BDI : 20,20% LS. Més:  65,17%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90801 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 94,54 94,54
MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
90807 ADUELA /| MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXACAO SINAPI UN 1,00000000 44,56 44,56
COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALACAO. AF_08/2015_P
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 274,65 274,65
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
90827 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM SINAPI UN 2,00000000 13,86 27,72
FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERN{\S, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 54,01 54,01
ACABAMENTO PADRAO MEDIQ, COM EXECUGCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 495,48
VALOR SEM ENCARGOS: 495,48
VALOR ENCARGOS (106.83%): 82,87
VALOR BDI (20.20%): 116,83
VALOR COM BDI: 695,18
9.3.2. 94570 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS
PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 0,09 0,83
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM
00034362 |JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SINAPI UN 0,69400000 339,65 235,72
SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 9,39 5,85
TOTAL MATERIAL: 242,40
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 12,03 6,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 10,42 2,70
TOTAL SERVICO: 8,94
VALOR SEM ENCARGOS: 251,34
VALOR ENCARGOS (106.83%): 4,73
VALOR BDI (20.20%): 51,73
VALOR COM BDI: 307,80

9.4.1. 96360 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017_P (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00037586 |PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* SINAPI CENTO 0,04860000 26,54 1,29
MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

00039413 |CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, SINAPI M2 2,10600000 16,06 33,82
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

00039419 |PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI M 1,52090000 3,29 5,00
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

00039422 |PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 3,98190000 3,74 14,89
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

00039431 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 2,50270000 0,18 0,45
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 1,48150000 2,38 3,53
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 1,03270000 3,19 3,29
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (COM ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA SINAPI UN 20,00770000 0,05 1,00
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 0,80760000 0,12 0,10
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
TOTAL MATERIAL: 63,37
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,69010000 14,16 9,77
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17250000 10,42 1,80
TOTAL SERVICO: 11,57
VALOR SEM ENCARGOS: 74,94
VALOR ENCARGOS (106.83%): 7,01
VALOR BDI (20.20%): 16,55
VALOR COM BDI: 98,50
9.5.1. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,16000000 3,50 0,56
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 12,00 0,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 10,42 0,15
TOTAL SERVICO: 0,62
VALOR SEM ENCARGOS: 1,18
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,32
VALOR BDI (20.20%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,80
9.5.2. 88488 - APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 12,00 2,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 10,42 0,93
TOTAL SERVICO: 3,86
VALOR SEM ENCARGOS: 8,31
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,05
VALOR BDI (20.20%): 2,09
VALOR COM BDI: 12,45

9.5.3. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 13,49 4,45
TOTAL MATERIAL: 4,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 12,00 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 10,42 0,72
TOTAL SERVICO: 2,96
VALOR SEM ENCARGOS: 7,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,58
VALOR BDI (20.20%): 1,82
VALOR COM BDI: 10,81
9.5.4. 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 12,00 8,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 10,42 2,57
TOTAL SERVICO: 10,63
VALOR SEM ENCARGOS: 12,26
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,67
VALOR BDI (20.20%): 3,62
VALOR COM BDI: 21,55
9.5.5. 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0,29 0,03
VERMELHA)
00004051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,04890000 32,77 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 12,00 3,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 10,42 1,19
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR SEM ENCARGOS: 6,56
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,63
VALOR BDI (20.20%): 1,86
VALOR COM BDI: 11,05

9.6.1. 86895 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2013 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
S —
4 BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGAO COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38440000 22,87 8,79
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 6,00000000 0,36 2,16

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 0,37700000 374,12 141,04
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM
00037329 |REJUNTE EPOXI BRANCO SINAPI KG 0,02570000 55,84 1,44
00037590 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, SINAPI UN 2,00000000 20,82 41,64
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO
TOTAL MATERIAL: 195,07
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92000000 13,61 26,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98000000 10,42 10,21
TOTAL SERVICO: 36,34
VALOR SEM ENCARGOS: 231,41
VALOR ENCARGOS (106.83%): 20,84
VALOR BDI (20.20%): 50,95
VALOR COM BDI: 303,20

10.1. 91170 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000392 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,65000000 0,66 0,43
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
TOTAL MATERIAL: 0,43
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01000000 10,25 0,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06900000 12,09 0,83
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 0,93
VALOR SEM ENCARGOS: 1,36
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,52
VALOR BDI (20.20%): 0,38
VALOR COM BDI: 2,26
10.2. 91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002673 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 1,57 1,60
TOTAL MATERIAL: 1,60
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 11,22 171
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 13,51 2,05
TOTAL SERVICO: 3,76
VALOR SEM ENCARGOS: 5,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%

L.S. Més:

65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M2

VALOR POR R$ 976,75

UNIDADE:

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

REF.

09/2018

VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,13
VALOR BDI (20.20%): 1,51
VALOR COM BDI: 9,00
10.3. 91871 - ELETRODUTO Ri(;—leO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 1,95 1,98
TOTAL MATERIAL: 1,98
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 11,22 1,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 13,51 2,30
TOTAL SERVICO: 4,21
VALOR SEM ENCARGOS: 6,19
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,38
VALOR BDI (20.20%): 1,73
VALOR COM BDI: 10,30
10.4. 91872 - ELETRODUTO RI'CjIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 3,06 3,11
TOTAL MATERIAL: 3,11
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19400000 11,22 2,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19400000 13,51 2,62
TOTAL SERVICO: 4,80
VALOR SEM ENCARGOS: 7,91
VALOR ENCARGOS (106.83%): 2,72
VALOR BDI (20.20%): 2,15
VALOR COM BDI: 12,78
10.5. 91926: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,19000000 0,77 0,92
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 1,90 0,02
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 0,94
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 11,22 0,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 13,51 0,41
TOTAL SERVICO: 0,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
. BDI : 20,20% L.S. Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONSTRUGA COMPOSIGOES PROPRIAS

UNIDADES: 341.42M2

VALOR POR R$ 976,75

UNIDADE:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,69
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,41
VALOR BDI (20.20%): 0,42
VALOR COM BDI: 2,52
10.6. 91928: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,19000000 1,39 1,65
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 1,90 0,02
19 MM X 5 M
TOTAL MATERIAL: 1,67
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 11,22 0,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 13,51 0,54
TOTAL SERVICO: 0,99
VALOR SEM ENCARGOS: 2,66
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,56
VALOR BDI (20.20%): 0,65
VALOR COM BDI: 3,87
10.7. 91953: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 4,31 4,31
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 9,64 9,64
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 13,95
VALOR SEM ENCARGOS: 13,95
VALOR ENCARGOS (106.83%): 4,18
VALOR BDI (20.20%): 3,66
VALOR COM BDI: 21,79
10.8. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 4,31 4,31
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 17,81 17,81
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 22,12
VALOR SEM ENCARGOS: 22,12
VALOR ENCARGOS (106.83%): 6,48
VALOR BDI (20.20%): 5,78
VALOR COM BDI: 34,38
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
o
| 4
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONS CAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

10.9. 91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 4,31 4,31
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 1OA£250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 25,97 25,97
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 30,28
VALOR SEM ENCARGOS: 30,28
VALOR ENCARGOS (106.83%): 8,80
VALOR BDI (20.20%): 7,89
VALOR COM BDI: 46,97
10.10. 9199§ - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 4,31 4,31
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, S~EM SINAPI UN 1,00000000 12,27 12,27
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 16,58
VALOR SEM ENCARGOS: 16,58
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,34
VALOR BDI (20.20%): 4,43
VALOR COM BDI: 26,35
10.11. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_04/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 1,00000000 0,39 0,39
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 5,87 5,87
TOTAL MATERIAL: 6,26
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 11,22 0,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 13,51 0,89
TOTAL SERVICO: 1,63
VALOR SEM ENCARGOS: 7,89
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,92
VALOR BDI (20.20%): 1,78
VALOR COM BDI: 10,59
10.12. 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_04/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 1,00000000 0,39 0,39

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
BDI : 20,20% L.S. Més: 65,17%
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
FONTE VERSAO REF.
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
00034653 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 5,87 5,87
TOTAL MATERIAL: 6,26
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 11,22 0,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06600000 13,51 0,89
TOTAL SERVICO: 1,63
VALOR SEM ENCARGOS: 7,89
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,92
VALOR BDI (20.20%): 1,78
VALOR COM BDI: 10,59

10.13. 95778 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO

E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 7,06 7,06
DE 3/4", COM TAMPA CEGA
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 2,00000000 0,12 0,24
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
TOTAL MATERIAL: 7,30
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34340000 11,22 3,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34340000 13,51 4,64
TOTAL SERVICO: 8,49
VALOR SEM ENCARGOS: 15,79
VALOR ENCARGOS (106.83%): 4,82
VALOR BDI (20.20%): 4,16
VALOR COM BDI: 24,77

10.14. 95780 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 2,00000000 0,12 0,24
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
00014054 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 8,53 8,53
DE 1", COM TAMPA CEGA
TOTAL MATERIAL: 8,77
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35700000 11,22 4,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35700000 13,51 4,82
TOTAL SERVICO: 8,83
VALOR SEM ENCARGOS: 17,60
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,00
VALOR BDI (20.20%): 4,57
VALOR COM BDI: 27,17
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

10.15. 97592 - LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 SINAPI UN 1,00000000 58,20 58,20
W, D =*17*CM
TOTAL MATERIAL: 58,20
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28830000 11,22 3,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69200000 13,51 9,35
TOTAL SERVICO: 12,58
VALOR SEM ENCARGOS: 70,78
VALOR ENCARGOS (106.83%): 7,36
VALOR BDI (20.20%): 15,78
VALOR COM BDI: 93,92
11.1. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,25000000 27,07 6,77
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 10,42 7,29
TOTAL SERVICO: 14,06
VALOR SEM ENCARGOS: 14,06
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,62
VALOR BDI (20.20%): 3,98
VALOR COM BDI: 23,66
11.2. 72900 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A
1,0 KM (M3)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,03600000 133,57 4,81
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 4,81
VALOR SEM ENCARGOS: 4,81
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,31
VALOR BDI (20.20%): 1,03
VALOR COM BDI: 6,15
11.3. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, SINAPI M 1,00000000 2,76 2,76
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 4,00000000 5,38 21,52
APARELHADA (P/FORMA)
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 205,85 205,85

GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
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DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més: 65,17%

FONTE VERSAO

SINAPI

2018/08 SEM DESONERAGAO

REF.
09/2018

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 7,69 0,85
TOTAL MATERIAL: 230,98
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,99 11,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 10,42 20,84
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,01000000 235,59 2,36
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 35,19
VALOR SEM ENCARGOS: 266,17
VALOR ENCARGOS (106.83%): 16,70
VALOR BDI (20.20%): 57,14
VALOR COM BDI: 340,01
11.4. 74220/001 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001106 |[CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 0,60000000 1,34 0,80
00001351 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE SINAPI UN 0,22727270 33,23 7,55

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 1,58000000 5,38 8,50

APARELHADA (P/FORMA)
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,15000000 7,56 1,13
00005333 |OLEO DE LINHACA SINAPI L 0,02200000 12,76 0,28
TOTAL MATERIAL: 18,26
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 11,99 9,59
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 12,00 3,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000 10,42 9,90
TOTAL SERVICO: 23,09
VALOR SEM ENCARGOS: 41,35
VALOR ENCARGOS (106.83%): 11,95
VALOR BDI (20.20%): 10,77
VALOR COM BDI: 64,07
11.5. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000003 |ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,05000000 2,89 0,14
TOTAL MATERIAL: 0,14

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 10,42 1,46
TOTAL SERVICO: 1,46
VALOR SEM ENCARGOS: 1,60
VALOR ENCARGOS (106.83%): 0,69
VALOR BDI (20.20%): 0,46
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DATA : 05/01/2019
BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%
L.S. Més:

65,17%

FONTE VERSAO

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO

COMPOSIGOES PROPRIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
o
| 4
=~ LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
~
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
PROJETO E CONSTRUGAO
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

REF.
09/2018

VALOR COM BDI:

2,75

12.1. 72283 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA
DE INCENDIO 15M, REDUGAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO
1.1/2" - FORNECIMENTO E (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00010521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SINAPI UN 1,00000000 133,73 133,73
EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA
00010899 |ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA SINAPI UN 1,00000000 44,17 44,17
5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIO
00010902 ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 36,14 36,14
X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO
00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA SINAPI UN 1,00000000 100,82 100,82
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE
200 PSI
00020972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM SINAPI UN 1,00000000 72,01 72,01
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
00021029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 SINAPI UN 1,00000000 164,68 164,68
M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
TOTAL MATERIAL: 551,55
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,50000000 12,09 42,32
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 10,42 36,47
TOTAL SERVICO: 78,79
VALOR SEM ENCARGOS: 630,34
VALOR ENCARGOS (106.83%): 40,78
VALOR BDI (20.20%): 135,57
VALOR COM BDI: 806,69
12.2. 72554 - EXTINTOR DE CO2 6KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 1,00000000 0,32 0,32
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS SINAPI UN 1,00000000 347,84 347,84
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC
TOTAL MATERIAL: 348,16
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 12,09 3,63
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 10,42 3,13
TOTAL SERVICO: 6,76
VALOR SEM ENCARGOS: 354,92
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3,49
VALOR BDI (20.20%): 72,40
VALOR COM BDI: 430,81
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DATA : 05/01/2019

BDI : 20,20%

L.S. Hora: 106,83%

L.S. Més: 65,17%

FONTE
SINAPI

COMPOSIGOES PROPRIAS

VERSAO

2018/08 SEM DESONERAGAO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA
LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM
o UNIDADES: 341.42M2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:

REF.
09/2018

12.3. 73775/002 - EXTINTOR INCENDIO AGUA- PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA
FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 1,00000000 101,45 101,45
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
TOTAL MATERIAL: 101,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 12,03 6,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 10,42 5,21
TOTAL SERVICO: 11,23
VALOR SEM ENCARGOS: 112,68
VALOR ENCARGOS (106.83%): 5,79
VALOR BDI (20.20%): 23,93
VALOR COM BDI: 142,40
12.4. 97599 - LUMINARIA DE EMERGENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00038774 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE SINAPI UN 1,00000000 23,84 23,84
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
TOTAL MATERIAL: 23,84
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 11,22 0,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 13,51 2,43
TOTAL SERVICO: 3,27
VALOR SEM ENCARGOS: 27,11
VALOR ENCARGOS (106.83%): 1,90
VALOR BDI (20.20%): 5,86
VALOR COM BDI: 34,87
13.1. FUA.74242/003 - ADMINISTRACAO DE OBRAS (MES)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI H 20,00000000 39,24 784,80
COMPLEMENTARES
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 220,00000000 16,38 3603,60
TOTAL SERVICO: 4388,40
VALOR SEM ENCARGOS: 4.388,40
VALOR ENCARGOS (106.83%): 3.664,60
VALOR BDI (20.20%): 1.626,71
VALOR COM BDI: 9.679,71
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