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SERVICO PUBLICD FEDERAL
Certidao de Acervo Técnico

22 Via. No. 811/2010

Nome: MARCELO VITAL VIEIRA
No. CREA: 10973-D/AM
Modalidades:

ENGENHEIRO CIVIL
Endereco:  RUA MIGUEL RIBAS N.1144
SANTO ANTONIO - MANAUS/AM
Atribuicdes:
ART.7° DA RES.218/73 DO CONFEA,COM OBS.AO ART.25 E PAR.UNICO. COM RESTRICOES
A:BARRAGENS E DIQUES,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS,PORTOS,AEROPORTOS E HIDROVIAS.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, t‘hacnrdocomuuoh;ioNo.Bl?dehllOlmeﬁdoCONFEA que dos arquivos
deste CREA consta{m) a(s) seguinte(s) Anotacdes de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 9651/2008 de 23/06/2008
Contratante: CONSTRUTORA MARJAN LTDA
Empresa Contratada:
Local Obra/Servico: RUA MARAGRITA N.S/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Servico: R$ ,00
Vinculada a ART No. 8050 de 02/07/2007
Do Profissional: 1444-D/AM-RR - FRANCISCO OLAVO LOPES VIEIRA - ENGENHEIRO DE OPERA(}.O-COFGTRUCKOCNB.

CO-RESPONSABILIDADE NA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO ESCOLAR
E CONSTRUGAO DE QUADRA PADRA COM 01 (UMA) ARQUIBANCADA NA
ESCOLA ESTADUAL ROBERTC DOS SANTOS VIEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Referente a ART No. 23059/2010 de 27/10/2010

Contratante: CONSTRUTORA MARJAN LTDA

Empresa Contratada:

Local Obra/Servigo: N.S/N

- MANAUS/AM

Valor Obra/Servico: R$ ,00

Vinculada a ART No. 8050 de 02/07/2007 i

Do Profissional: 1444-D/AM-RR - FRANCISCO OLAVO LOPES VIEIRA - ENGENHEIRO DE OPERAGAO - CONSTRUCAO CIVIL
FOODEXXXARKXX

CC -~ RESPONSABILIDADE REFERENTE RO 1° TERMO ADITIVO DO

CONTRATO N° 114/2007; REFORMA E AMPLIAGAO DE PREDIO ESCOLAR

E CONSTRUCADC DE QUADRA PADRAO UMA ( 01 ) ARQUIBANCADA NA

ESCOLA ESTADUAL ROBERTO SANTOS VIEIRA, POR MAIS NOVENTA DIAS

A CONTAR DO DIA 26/11/2007 A 23/02/2008 . XXXXXXXXXXOOOXXXX

KEKK KR KA KKK KOO XX XXX X0 XK X000

3. Referente a ART No. 23061/2010 de 27/10/2010
Contratante: CONSTRUTORA MARJAN LTDA
Empresa Contratada:
Local Obra/Servico: RUA MARGARITA N.§/ N°
- MANAUS/AM
Valor Obra/Servico: R$ ,00
Vinculada a ART No. 8050 de 02/07/2007
Do Profissional: 1444-D/AM-RR - FRANCISCO OLAVO LOPES VIEIRA - ENGENHEIRO DE OPERAGAO - CONSTRUGAO CIVIL
XAOOOEXOXXXKXAAX

HOOO00ONGOOO00OONOO00NONNN00NOMNNNNOLK,

CO - RESPONSABILIDADE REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N°® 114/2007: REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO ESCOLAR
E CONSTRUGAO DE (QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO, UMA
ARQUIBANCADA NA ESCOLA ESTADUAL ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA,
POR MAIS 90 DIAS A CONTAR DO DIA 23/02/2008 ATE 22/05/2008
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/02/2008 .XXXXXXXXXXXXXXXX

(_(E{__, o



SERVICO PUBLICO FEDERAL
Certiddo de Acervo Técnico

22 Via, No. 811/2010

4. Referente a ART No. 23062/2010 de 27/10/2010
Contratante: CONSTRUTORAMARJAN LTDA
Empresa Contratada:
Local Obra/Servico: RUA MARGARITA N.S/ N
- MANAUS/AM
Valor Obra/Servigo: R$ ,00
Vinculada a ART No. 8050 de 02/07/2007 N
Do Profissional: 1444-D/AM-RR - FRANCISCO OLAVO LOPES VIEIRA - ENGENHEIRO DE OPERAGAQ - CONSTRUCAQ CIVIL
KKK KRR XXX KKK XXX KKK KKK KKARAKK
CO- RESPONSABILIDADE REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N° 114/2007: REFORMA E AMPLIAGCAO DO PREDIO ESCOLAR
E CONSTRUGAO DE QUADRA  POLIESPORTIVA  PADRAO, UMA
ARQUIBANCADA NA ESCOLA ESTADUAL ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA,
POR MAIS 90 DIAS A CONTAR DO DIA 22/05/2008 ATE 20/07/2008
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/05/2008 . XXXXKKXXXXXXXXXX
OO X IO XXX XOOO00OONOO0OCXK XXX XXX XXX XXX

5. Referente a ART No. 23065/2010 de 27/10/2010
Contratante: CONSTRUTORA MARJAN LTDA
Empresa Contratada:
Local Obra/Servico: RUA MARGARITA N.§/ N°

- MANAUS/AM

Valor Obra/Servigo: R$ ,00
Vinculada a ART No. 8050 de 02/07/2007
Do Profissional: 1444-D/AM-RR - FRANCISCO OLAVO LOPES VIEIRA - ENGENHEIRO DE OPERACAD - CONSTRUGAO CIVIL
KRR RK KKK XK KOO0 X XXX KK XX KUK X

CO- RESPONSABILIDADE REFERENTE RO 4° TERMO ADITIVC DO
CONTRATO N° 114/2007: REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO ESCOLAR
E CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA  PADRAO, UMA
ARQUIBANCADA NA ESCOLA ESTADUAL ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA,
A CONTAR DO DIA 20/D7/2008 ATE 17/09/2008. DATA DA ASSINA-
TURA DO CONTRATG: 18/07/2008 . XXXXXXXXXXXX XXX XNNNOOUNXX

xxxxxxxxxmnxanxxxxxxxxxxmxxxmxxxxmmnmxxmx

6. Referente a ART No. 23069/2010 de 27/10/2010
Contratante: CONSTRUTORA MARJAN LTDA
Empresa Contratada:
Local Obra/Servigo: N.§/ N°

- MANAUS/AM

Valor Obra/Servico: R$ ,00
Vinculada a ART No. 8050 de 02/07/2007
Do Profissional: 1444-D/AM-RR - FRANCISCO OLAVO LOPES VIEIRA - ENGENHEIRO DE OPERACAO - CONSTRUGAO CIVIL
HOOOKAHXHHXK XA KKK HHOOX KOO XA XK IO XXX KKK
CO - RESPONSRBILIDADE REFERENTE AO 5° TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N°  114/2007: © ACRESCIMO pos  SERVIGOS
CORRESPONDENTE A 21,06% PARA DA CONTINUIDADE NOS SERVICOS DE
REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ROBERTO SANTOS VIEIRA, LOCALIZADO
NO MUNICIPIO DE MANAUS-AM. DATA DA ASSTNATURA DO CONTRATO:
12/07/2008 . XXX XX0O0O000NO0NOOAOONOONONOACONOU XX XXXX
OO OOCOOORO0OGAN0000NCNNNNNNC0O0ONNNOONONNNKX KX

7. Referente a ART No. 23071/2010 de 27/10/2010
Contratante: CONSTRUTORA MARJAN LTDA
Empresa Contratada:
Local Obra/Servico: RUA MARGARITA N.S/ N

- MANAUS/AM
Valor Obra/Servico: R$ ,00
Vinculada a ART No. 8050 de 02/07/2007
Do Profissional: 1444-D/AM-RR - FRANCISCO OLAVO LOPES VIEIRA - ENGENHEIRO DE OPERACAO - CONSTRUGAO CIVIL
POC P It P PP eI TOIOIOIPIPIIIEIIIIIIIIII IO P TR
CO - RESPONSABILIDADE REFERENTE RO 6° TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N° 114/2007: REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO ESCOLAR
E CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO, UMA
ARQUIBANCADA NA ESCOLA ESTADUAL ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA,
POR MAIS 90 DIAS A CONTAR DO DIA 18/09/2008 ATE 16/11/2008
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17/07/2008.XC(XXXXXXXXXXXXX
XHOOOOO0NONOOOOO XX XNNNO00OCON0OCNOONN00NOONNCN KX XXX

Histérico: CONFORME ATESTADO ANEXO, CIRC. APENAS AS ATIV. INERENTES A SUA MODALIDADE, ENG. CIVIL,
EM COERENCIA COM AS SUAS ATRIB. PROF., EXCETO ITENS REF. A ATERRAMENTO/SPDA, BALANC. DE 3
QUADROS E AMPL. DE INST. ELETR. E ITENS 22.0 A 22.3, SALVO COMO APOTO CIVIL, POR SEREM ATIV, FORA
DAS ATRIB. DO PROFISSIONAL.

Manaus, 09 de 2010

i

< ~
ENGENHEIR| TELAMON BAKBOSA FIRMINO NETO'
“PRESIDENTE "
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA Este Documento & parte integrante

da Certid&o da Agervo Tgcnico
expedida nesta data Iz 1

>

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA MARIJAN
LTDA, CNPJ.: 22.801.328/0001-40, sediada em Manaus/AM, na Rua Comendador
Vicente Cruz 668 - S3o Raimundo, executou para Secretaria de Estado de Educacdo e
Qualidade do Ensino - SEDUC, de acordo com o Contrato n.”° 114/2007-SEDUC,
conforme abaixo descriminado.

Objeto: Reforma e amplia¢cio do prédio escolar e constru¢do de quadra
padrdo com 01 (uma) arquibancada na Escola Estadual Roberto dos
Santos Vieira.

Local de obra: Manaus/AM;
Valor do Contrato: RS 1.399.644,55; i CREA-AM )
e czam&ammvoﬁcumw,&ﬂ_@@m
Valor do Aditivo: RS 294.703,00; 7
0o no¥ 2380 ¢
Valor total da obra: RS 1.694.347,55; _— ¢
Este Documento © oo is 2
¢ da Cerlidag de Foervo Tgenic2
Data da assinatura: 02/07/2007; @pedrda nestadas ;7
Inicio da Obra: 16/11/2008;
Prazo contratual: 90 dias;
Aditivos de prazo: 360 dias;
Responsavel Técnico: Eng. Francisco Olavo Lopes Vieira, CREA n. 1444-D/AM/RR;
Co-responsavel: ‘Eng® Marcelo Vital Vieira, CREA n. 10973-D/AM.
ITEM DISCRIMINACAO UN QUANT.
1.0 ADMINISTRACAO
1 Administragdo da obra dia 1,00
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Secretaria de Estado de Infraestrutura

CREA-AM
PROJETOS COMPLEMENTARES evmmioge o ioucor M [SLOD
Projetos complementares: arquitetura, 0 5 NOV. 2010
fundagdes, estruturas de concreto, estrutura ;
metdlica para cobertura, instalacGes elétricas, Ests Documento e parts integrante
instalacdes hidro-sanitdrias, sistema de combate {92 Certidéo de Acervo Tgcnico
expedida nesta data / )

a incéndio e panico, sistema contra descargas
atmosféricas, sistemas de dados e voz, sistema
fechado e monitoramento e sonorizaggo unid 1.00

3.0 INSTALAGOES PROVISORIAS

Ll Placa da obra m? 19,50

.2 Andaime metdlico de encaixe m? 400,00 T

40 DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOGOES

%) Remocd&o ou raspagem de pintura pva/acrilica m? 1.715,83;;
e Remogdo ou raspagem de pintura esmalte m? 1.025,17 =
43 Retirada de lougas sanitarias unid. 38,00 %3 =‘§'
44 Remocdo de entulhos DMT 50km e carga manual  m? 100,00 o gg gg
5, e . . e - - ¥ o e
45 caixa de entulho com 5m® = unid. 2000 [ER <2583 ff-’
B © 253328
o DemolicGo de revestimenio-de-azulejose—mmmm, m? 29559 B - § -‘§§§§
CREA-AM S = Eggg ;2
ad Demolicdo de plso Cerﬁmi'mmmmw gl[ D?D . m? 90,72 % = §§§=i§
i o= Qo.’:
. ) H <2 2 re
5.0 TRABALHO EM TERRA 0 Y wuv. 2010 ggfégé
= { i 3 3 g EE
51 locaggodacbra | SDEgen e | me 136716 | EdE8S
5.2 axpedida nesta dala - -
““  Escavagdo manual (até m? 145,78
At Apiloamento de fundo de vala e pisos @ mago m? 147,28
e Aterro com fornecimento de material m® 93,80
B Raspagem e limpeza do terreno m? 1.367.16
6.0 INFRA-ESTRUTURA ~
6.1 Forma de tdbuas p/ concreto aproveitamento 2
' vezes m? 420,21
6.2 Ferragem CA - 60B kg



EINF | v"
gcretan‘ﬂe Estado de Infraestrutura m

Concreto estrutural usinado 20MPA (langamento

6.3 e aplicagdo) m* 37,15
6.4 *
Concreto magro m? 6,93
e Desforma m? 1.367,16
- Concreto ciclépico com 30% de pedra de m&o m® 13,68
7.0 SUPRA-ESTRUTURA
71 Forma de tdbuas p/ concreto aproveitamento 3
" vezes m? 643,83
a2 Escoramento de madeira (cimbramento) m? 57,26
7.3 Concreto estrutural 20MPA (langamento e
" aplicagdo) : 3 T CREA-AM - m? 57,26
"1 ) = .f{
74 Fermagem CA-60B | CRXKEOTDY Rl O kg 433420

7.5 Dasicma L U 5 NOV. 2010 1 m? 643,83 kr

Ests Documento e parte intégrante

8.0 PAREDES E PAINEIS da Certidao de Acervo Tgcnico a——
Epedtda nesta dala L& " —
il Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez m? 175,93 gg, g &
o v
; S5
82  Awvenaria de fijolo furado (10x20x20) 1/2 vez m? 844,01 ° 58 §§
8.3 n " oi = %E 8§ ';E
Alambrado de barra chata 1" x 1/8 m? 154,58 EH <38 g ; Ex
, | Ci3gsi
8.4 Alambrado em tela galvan satiaAm 34400 B - §§§§§§
e oo S| I0W) e i§55§
"~ Veneziana de PVC nf 51,22 B ;E§m§§§
04 wuv. 2010 .gggégf
9. &2 < VEIS
0 ESTRUTURA PARA COBERTU sta Documento & parts integrante = ggg i_;g
9.1 - da Certid&o de Atservo genico 2 . gﬁgag
Estrutura metdlica para col &gy nestadata j’7 nf  1.688,72  BGYEED

10.0 TELHAMENTO

10.1 Cobertura em telha cerGmica m? 758,16
L Cumeeira para telha ceramica m? 70,20
10.3 Cobertura com telha de aluminio ondulada

~0,5mm - m? 930,56
104 - qiha galvanizada n.° 24 de platibanda I=1,0mm  m 68,30
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Secretaria de Estado de Infraestrutura

Condutor de tubo PVC e conexodes m 51,22

Revisdo e reparos em cobertura construida com

telha ceramica sobre estrutura de ferro incluindo:
10.6 lavagem de telhamento com jato de agua,

reposicionamento de telhas soltas, amarragao,

substituicdo de.telhas e cumeeiras quebradas. unid. 1,00
11.0 FORRO
1.1 Forro em laje pré-fabricada, treligada ¢/ EPS
*" colocada m? 569,50

12.0 ESQUADRIA DE FERRO
Porta de ferro tipo veneziana ¢/ moldura para

K vidro m? 75,60
12.2 . . 1o 7 e
Veneziana metalica metalico m? 22,00 I
12.3 AN
Gradil de ferro (barra chata 1 1/2" x 3/16") m? 100,80 - A
124 pasculante de ferro m? 113,66
Colocagdo de tela de protecaé galvanizada
12.5 entre a cobertura e o forro do prédio escolar unid. 1,00 ==
.compreendendo todo perimetro desprotegido A
: S 5
126 portao em lambrado 1 CREA-Am___ ) 1050 go 3%
) ceRnoko pe sz Ecwcoe &8 LA/S20I0 o 28 gg
13.0 ESQUADRIA DE ALUMINIO ‘ <22 ¥ §s
g U S wov. 2010 :§§§35§
" Porta de aluminio tipo venez#: G N 18,36 ] o 82% 222
Este Documento e parte intagrante - - 52—03‘53
da Certidao de Acervo Rgcnico e = S 53480
14.0 VIDRO | xpedida nesta data i&/ J B W 5E 3 B'g
141 Vidro liso t te {4 m 19952 B Sejenis
ro liso fransparente { 4mm crea_am ) ’ 5 ‘sgggig
BE Limpeza de vidros :Em'nwmﬁm”m - m? 521,92 P gg gggg
Rl 2800
ag¥838:2

03 7
15.0 REVESTIMENTO L 3 NOv. 2010 7

Ests Documento e parte integrante

15.1 z da Certida S
Chapisco frago1:3 expedid a?é?: gga":\acewc} %%mcoJ m?  1.834,02
L Reboco inclusive embo¢o trago 1:2:4 m? 1.834,02
15.3 Azulejo branco 15x15cm (com argamassa
™ colante) m? 295,59

W.W
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Secretaria de Estado de Infraestrutura AMAZ!
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CREA-AM
cRmMDDE AR TENcoNe oM |00
234,20

15.4 Protetor de parede em madeir .
0 Y NUV. 2010
16.0 PAVIMENTAGAO Ests Documento e parte integrante

da Certidde de Acervo fecnice
L Recuperagdo de calgada expeilldd RBSIY ats M/ m? 172,00
Lixamento e polimento de piso de alfa ’ '

162 resisténcia m? 2.018,35
st Lajota cer@mica antiderrapante - 20x30cm m? 90,72
164 Piso korodur 10mm m? 882,70
182 Argamassa de regularizaggo - 3cm m? 882,70
16.6 Lastro impermeabilizado de concreto nGo - .

™ estrutural m? 446,83
167 calcada 8cm CREA.AM ) m* 81,00

mﬂmaﬂfacmmmw_ﬁﬂlm_ m——
N4,

17.0 PEITORIL E SOLEIRA
173 0 5 NOV. 2010
" Peitoril em granito I=2

m 6650 S/

Ests Documento e parte integrante

. da Certidés de Atsfve Teonic
172 oleira de korodur I=2pomace nesiz daa 7 5 j m s

18.0 PINTURA ﬁ 3 -
S Aparelhamento de paredes ¢/ selador acrilico m? 2.550,45 g—% 3;
o5S 23
182 Massa conida acrilica m 255045 [E T:o lie
18.3 < 2REV EF
"*  Pintura acrilica - 2 demdos m?  5.840,03 © 552958
18.4 Aparelhamento em esquadria de ferro com A §§§§'§§
"~ zarcdo comum m?  1.829,55 - zgggg
LEge830
186 Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2dmGos m? 1.829,55 :§§§§§
18.6 | 5ikss
“®  Pintura novacor em piso concreto/cal¢ada m? 436,46 §§§o§ 5
: oy 3200
y o g¥BSe
18.7  pintura TELHACRYL p/ telha de barro m 371216 s
138 Pintura com resina acrilica em piso - 3 demdos m? 2.483,35
18.9 Aparelhamento em estrutura metdlica com
" zarcdo epoxi ) m?  3.642,72
18.10 Pintura esmalte em estrutura metdlica - 2
7 demaos m? 3.642,72
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Secretaria de Estado de Infraestrutura

18.11 Verniz polioretano sobre madeira - 2 demaos m? 151,00

18.12 Pintura em telha de aluminio com galvitex - 2 }
i demdos ) m? 930,58
18.13 2
Pintura em bomracha clorada m 23,31

19.0 APARELHOS E METAIS
19.1 Vvaso sanitario branco com caixa de descarga

acoplada/ completa * unid. 18,00
19.2 Lavatério de louga branco s/ colunaec/
*“  acessérios e " unid. 20,00
19.3 Chuveiro com articulagdo cromado inclusive
"~ registro unid. 3,00
s Pia de cozinha inoxidavel duas cubas unid. 1,00
19.5 . "
Mictério catha inox m 2,40
f CREA-AM I
20.0 INSTALAGOES ELETRICAS lcemasmmzcmcw 3 HZ&OLO ety

Revisdo geral nas instalagdes elétricas exjstentes i
com froca de: lampadas, reatores, esta U s wwv. 2010
soquetes, tomadas, disjuntores, interrupt E"
luminérias: balanceamento de quadros e

iy i q a Cerlidap de Acervo i
distribuicdo,substituicdo de cabos, aterr ganesladala MR-y |
geral e acessérios.Ampliagao das instalagoes s — b

20.1 elétricas para atender a ampliagdo do prédio 1,00 3
escolar e da quadra de esportes com: 38
lumindrias completas, fomadas, disjuntores, 3 g ..E e
interruptores, quadros de distﬂbuic;&o,cabg g‘g g :
tomadas para ar condicionados, fomada$ para CREA-AM B 0235 =%
computador, aterramento geral, instalacda de " R [ 40 wso.zic
refletores completos e acessérios. e 00 - gﬁ%? E’f

o s B © SS¥ocE
.l L 0 5 NGV, 2010 e E:aégg

21.0 INSTALAGOES HIDRO:SANITARIAS i - 520452
RevisGo geral nas instalagdes hidro sanit Documento e parte integrante - o = 2cs
substituicGo de conexdes e tubos danificHdgss | oo de Aceno 55"’50 r 255!!‘;

A i A 147 gt 2z '&_“’!l
substituicGoe torneiras, substituicGo de sifGes; J Bl <2s323.
substituico de engates, limpeza de reservatério =< L £
de dgua, limpeza de pogo semi-artesiano, @y §§§§§§
limpeza de fossa e sumidouro, desobstrugdo de B 85YE3S

|
|

tubulacdo de esgoto, desobsirucdo e limpeza de
caixa de gordura e de inspec¢do, tfroca de
registros danificados. unid. 1,00

Mj
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SEINF

i Este Documento & parte integrante
da Certidao de Acervo T, gcni-:'.o
@pedrda nestadata 7 4/

SISTEMAS DE PROTECAO E MONITORAMENTO

Sistema de combate a incéndio e panico;
incluindo extintores, hidrantes, tubulagdes,
reservatério e acessérios A
Sistema de protecGo contra descargas
atmosféricas; incluindo cabos, para-raios e
acessorios

Sistema de circuito fechado de munitoramento e
sonorizagdo

DRENAGEM

RecuperacGo geral do sistema de drenagem
existente, incluindo substituicGo de condutores,
conexdes, limpeza e desobstrugdo.Instalagdo de
sistema de drenagem de dguas pluvias incluindo
tubulagcGo de condugdo, caixas coletoras e
depassagein para atender a apliagdo do prédio
escolar e da quadra de esportes..

DIVERSOS

Placa de bronze colocada
Quadro branco de férmica (lousa) 3,00x1,20m p/
pincel

Placas indicativas de acrilico

Programagao visval

Instalac@o de caixa para ar condicionados de
18.000 & 30.000 BTU'S incluindo: caixa metdlica,
bandeja metdlica, drenos, tubulagoes,
demolicoes e acabamento

Traves para futebol de salGo
tabela de basquete com torre de sustentagdo

Poste de FoGo 4" parg-velei—
CREA-AM

Rede de futebol de s@bamioxxzmoroor 31/0K)

0 5 NOV. 2010 q

Sades para volel Ests Documento e parie integra
[ da Certiddo de Acervo Te%nigtg
fﬁ’e‘""a nesta data i&;

—

Rede para basquete

J

Secretaria de Estado de Infraestrutura

unid.

unid.

unid.

unid.

unid.
unid.
unid.

unid.

unid.

unid.
unid.

unid.

par

unid.

unid.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
32,00
54,00

1,00

1,00

2,00
2,00
2,00
1,00
2,00

1,00

AUTENTICA

(Boulevard) AUTENTICO & presente

apresentado, (Lel 88384

¢cAho :
copla que é reprodugdo fiel do dboul

). Manaus, 13/10/2010 11:02:19. GIELLI DE

MESQUITA - ESCREVENTE DE DOCUMENTOS

onsulte sm: www.ssloam.com.br

FUNETJ:R6 0,18 FUNDPAM:R$ 0,08 Emol; R§ 2,70

SELO ELETRONICO DE FIBCALIZAGAOQ - TJAM - N° AE284202

| | Céd: SDTT-HCII-FDE2-30AS - C
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Este Documento € parte integrante
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Mastro p/ bendeira 04 (quatro) unidades em unid. 1,00
FOGO pintado, incluindo bases de concreto e
24.12 calcada

25.0 LIMPEZA

251 Limpeza geral permanente e final da obra unid. 1,00

ADITIVO

1.0 DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOGOES
1.1 Demolicao de alvenaria s/ reaproveitamento

m? 1.13
1.2 DemoligGo de piso de alta resisténcia
m? 0,97
2.0 TRABALHO EM TERRA
2.1 Escavag¢do manual (até 2m) exceto rocha
m3
2.2 Aterro com fornecimento de material
m?
23 Atem aterial di i
erro ¢/ material dispon WEA-AM )ps
csanoinnﬂceavomacow_ﬂﬁm_ s
3.0 INFRA-ESTRUTURA . 7
3.1 FemagemCA-60B - 0 5 NOV. 2010 w o, -
(4 Este Documeanto @ parte int_egraptelp 1140 533’ 35
{ da Cerlidéo de Acerve Tgcnico o 2% §
4.0 PAREDES E PAINEIS i expedidanestadala  / [ <52 %';!,.3_
4.1 Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez : :;égg i
m 1026 B 218340
4.2 Veneziana de PVC o §§ 9552
m 5122 [ = zgégg
gif ogiu
o -E23axld
50 ESTRUTURA PARA COBERTURA :§§§°23
5.1 Estrutura metalica para cobertura _Rj;f".'ég_;-
" m?2 38,88 P gg%:gg
- EEH TR
6.0 TELHAMENTO )
6.1 Cobertura em policarbonato émm
' ' m? 38,88
7.0 ESQUADRIA DE FERRO
7.1 Gradil de ferro (barra chata 1 1/2" x 3/14")
m? 41,72
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Pelicula de controle sélar fumé
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PAVIMENTACAO

Lixamento e polimento de piso de alta
resisténcia

Piso korodur 10mm

Argamassa de regularizagdo - 3cm

Lastro impermeabilizado de concreto ndo
estrutural
Calgada 8cm

Pavimentagdo em blokret 10cm ( acesso do
ultimo bloco para quddra e estacionamento da
quadra )

PINTURA
Pintura acrilica - 2 demdaos

Aparelhamento em esquadria de ferro com
zarcdo comum

Pintura esmalte em esquadria de ferro - 2 dmaos
Pintura com resina acrilica em piso - 3 demaos

Aparelhamento em estrutura metdlica com
zarcdo epoxi

Pintura esmalte em estrutura metdlica - 2
demaos

APARELHOS E METAIS
Cuba de inox p/ lab. Ciéncias

~

Torneira de pressdo metdlica p/ uso geral

ecretaria de Estado de Infraestrutura

3

33 3 3 3 3

3

3 33 3 3 3

unid.

unid.
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=
AMAZONAS

537,30

21,12

21,12

133,10

144,10

144,10
9.30

28,40

967,50

2.758,26
83,44
83,44
144,10
77,76

77,76

2,00

2,00
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DIVERSOS
Quadro branco de férmica (lousa) 3,00x1,20m p/
pincel unid.
Fechaduras oniidl.
Tabeira p/ fixar cartazes o
Plantio de grama batatais em placa 40x40cm
m?
Meilo fio de concreto pre moldado ¢/ -
fornecimento
Demarcacgdo de quadra de esportes m?
Confecg¢do de logotipo, inclusive preparagdo de
base . m?
Diviséria duas faces em compensado de cedro
é6mm, acabamento em vemiz (suporte central
para instalagdes) . m?
Bancada p/ professor, '_c_onforme especificagdes
: unid.
Médulo de bancada para aluno, conforme
especificagoes unid.
Mesa para impressora (0,80 x 0 45m)
unid.
Luminéria externa c/ 04 petals, lampada a vapor
de sédio, poste em aco galvanizado pintado
h=ém, inclusive flagao unid
Lumindéria externa ¢/ 04 petals, lampada a vapor
de sédio, poste em ago galvanizado pintado
h=12m, inclusive fiagdo. unid
Bancada em concreto
m?
Bancada/Prateleira de granito e=0,02m
acab.simplesTPA m2
IMPERMEABILIZAGAO
Impermeabilizagdo de lajes e calhas com manta s
asfaltica poliester 3mm
Reguiarizagdo do substrato com argamassa de -

cimento e areia,frago 1:3
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1,00

35,00
448,00
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390,00
503,14

600,00

3,85

1,00
21,00

2,00

6,00

6,00

12,90

8,78
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