

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	FLET - FACULDADE DE LETRAS
PREFEITURA DO CAMPUS	IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado)	10.10.2018

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
1		IMPLANTAÇÃO DA OBRA					108.349,91
1.1	93582	Central de armadura em canteiro de obra	m2	40,00	233,34	9.333,60	
1.2	93207	Escritório em canteiro de obra em madeira compensada	m2	15,00	842,83	12.642,45	
1.3	93208	Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada	m2	30,00	622,17	18.665,10	
1.4	93210	Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada	m2	20,00	452,51	9.050,20	
1.5	93212	Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada	m2	15,00	781,42	11.721,30	
1.6	FUA.0121/001	Ligação provisória de agua e sanitária	un	1,00	988,49	988,49	
1.7	41598	Entrada provisória de energia elétrica	un	1,00	1.525,79	1.525,79	
1.8	74209/1	Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m)	m2	6,00	402,45	2.414,70	
1.9	74209/1	Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m)	m2	6,00	402,45	2.414,70	
1.10	98459	Tapume de telha metálica h=2,00m	m2	398,00	88,77	35.330,46	
1.11	74039/1	Cerca mourão de madeira espaçamento 2m, altura 2m	m	124,00	34,38	4.263,12	
2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					40.169,85
2.1	FUA.0122/001	Andaime metálico tubular	m/mês	450,00	21,02	9.459,00	
2.2	FUA.0123/001	Linha de vida	m	444,00	59,74	26.524,56	
2.3	FUA.0124/001	Escada provisória cim patamar intermediário	m	10,80	387,62	4.186,29	
3		SERVIÇOS FINAIS					47.951,22
3.1	FUA.4401/001	Aprovações e Lincenças	un	1,00	32.050,07	32.050,07	
3.2	FUA.4402/001	Revisão de projetos (as build)	un	20,00	316,99	6.339,80	
3.3	9537	Limpeza final da obra	m2	3.252,16	2,94	9.561,35	
					TOTAL		196.470,98