UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

FLET - FACULDADE DE LETRAS

ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) DEMOLICOES 10.10.2018
PRECO PRECO DO PRECO

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

1 FUNDAGCOES 33.648,93

1.1 93358 Escavagao manual em solo m3 191,53 77,35 14.814,84

1.2 97627 Demoligao de cintas, pilares e vigas m3 64,72 274,07 17.737,81

1.3 97627 Demoligao de cintas, pilares e vigas m3 4,00 274,07 1.096,28

2 ESTRUTURA DE CONCRETO 14.232,45

21 97627 Demoligao de cintas, pilares e vigas m3 51,93 274,07 14.232,45

3 ESTRUTURA METALICA

31 Retirada de estrutura metalica do prédio 119.872,50

311 FUA.0220/001 Pilar em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (30un) kg 2.656,50 2,92 7.756,98

3.1.2 FUA.0220/001 Tesoura em perfil laminado | W25x25,3 kg/m (17un) kg 10.236,38 2,92 29.890,22

3.1.3 FUA.0220/001 Terga 21 em chapa n.12 x 4,50m (148un) kg 5.328,00 2,92 15.557,76

314 FUA.0220/001 Terca 22 em chapa n.12 x 4,50m (20un) kg 720,00 2,92 2.102,40

3.15 FUA.0220/001 Terca 23 em chapa n.12 x 5,40m (48un) kg 2.073,60 2,92 6.054,91

3.16 FUA.0220/001 Terga 24 em chapa 1/4" x 7,50m (24un) kg 4.500,00 2,92 13.140,00

317 FUA.0220/001 Terga 25 em chapa 1/4" x 6,75m (24un) kg 4.050,00 2,92 11.826,00

318 FUA.0220/001 Lanternim em chapa SAC41 n.12 (78un) kg 4.620,00 2,92 13.490,40

319 FUA.0220/001 Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 2.040,00 2,92 5.956,80

3.1.10 FUA.0220/001 Rufo em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 340,00 2,92 992,80

3111 FUA.0220/001 Fixador de lanternim em chapa SAC41 n.12 (77un) kg 330,00 2,92 963,60

3.1.12 FUA.0220/001 Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 492,00 2,92 1.436,64

3.1.13 FUA.0220/001 Pegas de ligagdo ¢/ parafusos kg 1.904,00 2,92 5.559,68

3.2 Retirada de estrutura metalica da passagem coberta

3.21 FUA.0220/001 Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (5 un) kg 753,75 2,92 2.200,95

322 FUA.0220/001 Terca em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (30 un) kg 1.008,00 2,92 2.943,36

4 ALVENARIAS 2.987,62

41 97622 Demolicdo de alvenaria de sem reaproveitamento m3 58,80 50,81 2.987,62

5 ESQUADRIAS 5.278,55

51 97645 Remogao de esquadrias de madeira m2 220,86 23,90 5.278,55

6 PAVIMENTAGCOES 20.226,69

6.1 97634 Demoligao de piso ceramico e contrapiso m2 408,20 12,23 4.992,28

6.2 97634 Demoligao de piso ladrilho com argamassa - prédio m2 318,33 12,23 3.893,17

6.3 97634 Demoligao de piso ladrilho com argamassa - passarelas m2 76,44 12,23 934,86

6.4 97629 Demoligao de lastro de concreto - prédio m3 72,65 129,61 9.416,16

6.5 97629 Demoligao de lastro de concreto - passarelas m3 7,64 129,61 990,22

7 COBERTURAS 4.086,83

71 97647 Retirada de telha fibrocimento 6mm - prédio m2 1.099,26 3,33 3.660,53

7.2 97647 Retirada de telha fibrocimento 6mm - passarelas m2 128,02 3,33 426,30

8 REMOGCAO DE ENTUILHO 19.052,39




8.1
8.2

72898
97914

Carga e descarga de entulho
Transporte de entulho em caminhdo basculante até 30km

m3
m3xkm

586,95
8.804,25

47
1,85

TOTAL

2.764,53
16.287,86

219.385,96




