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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  FUNDAÇÕES  33.648,93

1.1 93358      Escavação manual em solo m3 191,53            77,35              14.814,84        

1.2 97627      Demolição de cintas, pilares e vigas m3 64,72              274,07            17.737,81       

1.3 97627      Demolição de cintas, pilares e vigas m3 4,00                274,07            1.096,28          

 

2  ESTRUTURA DE CONCRETO 14.232,45

2.1 97627      Demolição de cintas, pilares e vigas m3 51,93              274,07            14.232,45        

3  ESTRUTURA METÁLICA

3.1      Retirada de estrutura metálica do prédio 119.872,50

3.1.1 FUA.0220/001           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (30un) kg 2.656,50         2,92                7.756,98         

3.1.2 FUA.0220/001           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (17un) kg 10.236,38       2,92                29.890,22       

3.1.3 FUA.0220/001           Terça 21 em chapa n.12 x 4,50m  (148un) kg 5.328,00         2,92                15.557,76       

3.1.4 FUA.0220/001           Terça 22 em chapa n.12 x 4,50m  (20un) kg 720,00            2,92                2.102,40         

3.1.5 FUA.0220/001           Terça 23 em chapa n.12 x 5,40m  (48un) kg 2.073,60         2,92                6.054,91         

3.1.6 FUA.0220/001           Terça 24 em chapa 1/4" x 7,50m  (24un) kg 4.500,00         2,92                13.140,00       

3.1.7 FUA.0220/001           Terça 25 em chapa 1/4" x 6,75m  (24un) kg 4.050,00         2,92                11.826,00       

3.1.8 FUA.0220/001           Lanternim em chapa SAC41 n.12 (78un) kg 4.620,00         2,92                13.490,40       

3.1.9 FUA.0220/001           Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 2.040,00         2,92                5.956,80         

3.1.10 FUA.0220/001           Rufo em chapa SAC41 n.12 (39un) kg 340,00            2,92                992,80            

3.1.11 FUA.0220/001           Fixador de lanternim em chapa SAC41 n.12 (77un) kg 330,00            2,92                963,60            

3.1.12 FUA.0220/001           Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 492,00            2,92                1.436,64         

3.1.13 FUA.0220/001           Peças de ligação c/ parafusos kg 1.904,00         2,92                5.559,68         

3.2      Retirada de estrutura metálica da passagem coberta

3.2.1 FUA.0220/001           Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (5 un) kg 753,75            2,92                2.200,95         

3.2.2 FUA.0220/001           Terça em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (30 un) kg 1.008,00         2,92                2.943,36         

4  ALVENARIAS 2.987,62

4.1 97622      Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento m3 58,80              50,81              2.987,62         

5  ESQUADRIAS 5.278,55

5.1 97645      Remoção de esquadrias de madeira m2 220,86            23,90              5.278,55         

6  PAVIMENTAÇÕES 20.226,69

6.1 97634      Demolição de piso cerâmico e contrapiso m2 408,20            12,23              4.992,28         

6.2 97634      Demolição de piso ladrilho com argamassa - prédio m2 318,33            12,23              3.893,17         

6.3 97634      Demolição de piso ladrilho com argamassa - passarelas m2 76,44              12,23              934,86            

6.4 97629      Demolição de lastro de concreto - prédio m3 72,65              129,61            9.416,16         

6.5 97629      Demolição de lastro de concreto - passarelas m3 7,64                129,61            990,22            

7  COBERTURAS 4.086,83

7.1 97647      Retirada de telha fibrocimento 6mm - prédio m2 1.099,26         3,33                3.660,53         

7.2 97647      Retirada de telha fibrocimento 6mm - passarelas m2 128,02            3,33                426,30            

8  REMOÇÃO DE ENTUILHO 19.052,39



8.1 72898      Carga e descarga  de entulho m3 586,95            4,71                2.764,53         

8.2 97914      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 8.804,25         1,85                16.287,86       

TOTAL 219.385,96


