

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS		FLET - FACULDADE DE LETRAS		10.10.2018	
PREFEITURA DO CAMPUS		DEMOLIÇÕES			
ORÇAMENTO ESTIMADO (Não Desonerado)					

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	PREÇO POR ITEM
1		FUNDAÇÕES					33.648,93
1.1	93358	Escavação manual em solo	m3	191,53	77,35	14.814,84	
1.2	97627	Demolição de cintas, pilares e vigas	m3	64,72	274,07	17.737,81	
1.3	97627	Demolição de cintas, pilares e vigas	m3	4,00	274,07	1.096,28	
2		ESTRUTURA DE CONCRETO					14.232,45
2.1	97627	Demolição de cintas, pilares e vigas	m3	51,93	274,07	14.232,45	
3		ESTRUTURA METÁLICA					119.872,50
3.1		Retirada de estrutura metálica do prédio					
3.1.1	FUA.0220/001	Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (30un)	kg	2.656,50	2,92	7.756,98	
3.1.2	FUA.0220/001	Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (17un)	kg	10.236,38	2,92	29.890,22	
3.1.3	FUA.0220/001	Terça 21 em chapa n.12 x 4,50m (148un)	kg	5.328,00	2,92	15.557,76	
3.1.4	FUA.0220/001	Terça 22 em chapa n.12 x 4,50m (20un)	kg	720,00	2,92	2.102,40	
3.1.5	FUA.0220/001	Terça 23 em chapa n.12 x 5,40m (48un)	kg	2.073,60	2,92	6.054,91	
3.1.6	FUA.0220/001	Terça 24 em chapa 1/4" x 7,50m (24un)	kg	4.500,00	2,92	13.140,00	
3.1.7	FUA.0220/001	Terça 25 em chapa 1/4" x 6,75m (24un)	kg	4.050,00	2,92	11.826,00	
3.1.8	FUA.0220/001	Lanternim em chapa SAC41 n.12 (78un)	kg	4.620,00	2,92	13.490,40	
3.1.9	FUA.0220/001	Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un)	kg	2.040,00	2,92	5.956,80	
3.1.10	FUA.0220/001	Rufo em chapa SAC41 n.12 (39un)	kg	340,00	2,92	992,80	
3.1.11	FUA.0220/001	Fixador de lanternim em chapa SAC41 n.12 (77un)	kg	330,00	2,92	963,60	
3.1.12	FUA.0220/001	Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un)	kg	492,00	2,92	1.436,64	
3.1.13	FUA.0220/001	Peças de ligação c/ parafusos	kg	1.904,00	2,92	5.559,68	
3.2		Retirada de estrutura metálica da passagem coberta					
3.2.1	FUA.0220/001	Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (5 un)	kg	753,75	2,92	2.200,95	
3.2.2	FUA.0220/001	Terça em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (30 un)	kg	1.008,00	2,92	2.943,36	
4		ALVENARIAS					2.987,62
4.1	97622	Demolição de alvenaria de sem reaproveitamento	m3	58,80	50,81	2.987,62	
5		ESQUADRIAS					5.278,55
5.1	97645	Remoção de esquadrias de madeira	m2	220,86	23,90	5.278,55	
6		PAVIMENTAÇÕES					20.226,69
6.1	97634	Demolição de piso cerâmico e contrapiso	m2	408,20	12,23	4.992,28	
6.2	97634	Demolição de piso ladrilho com argamassa - prédio	m2	318,33	12,23	3.893,17	
6.3	97634	Demolição de piso ladrilho com argamassa - passarelas	m2	76,44	12,23	934,86	
6.4	97629	Demolição de lastro de concreto - prédio	m3	72,65	129,61	9.416,16	
6.5	97629	Demolição de lastro de concreto - passarelas	m3	7,64	129,61	990,22	
7		COBERTURAS					4.086,83
7.1	97647	Retirada de telha fibrocimento 6mm - prédio	m2	1.099,26	3,33	3.660,53	
7.2	97647	Retirada de telha fibrocimento 6mm - passarelas	m2	128,02	3,33	426,30	
8		REMOÇÃO DE ENTULHO					19.052,39

8.1	72898	Carga e descarga de entulho	m3	586,95	4,71	2.764,53	
8.2	97914	Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km	m3xkm	8.804,25	1,85	16.287,86	
					TOTAL		219.385,96