
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS FLET - FACULDADE DE LETRAS

ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) PRÉDIO FLET 10.10.2018

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  19.429,41

1.1 74077/3      Locação da obra m2 813,04            6,24                5.073,36          

1.2 79482      Aterro com adensamento m3 185,12            77,55              14.356,05        

 

    

2  ESTRUTURA DE CONCRETO 1.404.839,87

2.1      Estacas

2.1.1 90880           Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação m 830,00            73,22              60.772,60       

2.1.2 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 1.078,80         12,01              12.956,38       

2.1.3 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 3.848,80         8,28                31.868,06       

2.2      Blocos

2.2.1 93358           Escavação manual em solo m3 83,45              77,35              6.454,85         

2.2.2 96995           Reaterro manual apiloado m3 33,91              46,89              1.590,03         

2.2.3 96534           Forma para bloco de coroamento em madeira serrada m2 215,62            62,82              13.545,24       

2.2.4 92915           Armação aço CA-60 Ø  5.0mm para fundação kg 297,30            13,84              4.114,63         

2.2.5 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 546,50            12,01              6.563,46         

2.2.6 92917           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg 15,60              11,53              179,86            

2.2.7 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 67,60              8,28                559,72            

2.2.8 92922           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg 1.272,50         7,66                9.747,35         

2.2.9 92923           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para fundação kg 1.331,90         7,01                9.336,61         

2.2.10 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 49,54              456,26            22.603,12       

2.2.11 74157/4           Lançamento manual de concreto em fundação m3 49,54              127,73            6.327,74         

2.2.12 74106/1           Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica m2 215,62            11,57              2.494,72         

2.3       Cintas

2.3.1 96536           Forma para cinta em madeira serrada m2 407,67            53,15              21.667,66       

2.3.2 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 585,20            12,01              7.028,25         

2.3.3 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 460,40            9,38                4.318,55         

2.3.4 92921           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg 53,50              8,28                442,98            

2.3.5 92922           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg 814,70            7,66                6.240,60         

2.3.6 92923           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para fundação kg 152,10            7,01                1.066,22         

2.3.7 92924           Armação aço CA-50 Ø 25.0mm para fundação kg 1.139,50         7,61                8.671,59         

2.3.8 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 30,15              456,26            13.756,23       

2.3.9 74157/4           Lançamento manual de concreto em fundação m3 30,15              127,73            3.851,05         

2.3.10 74106/1           Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica m2 407,67            11,57              4.716,74         

2.4      Fosso do elevador

2.4.1 93358           Escavação manual em solo m3 18,45              77,35              1.426,72         

2.4.2 96995           Reaterro manual apiloado m3 9,52                46,89              446,39            

2.4.3 96536           Forma para cinta em madeira serrada m2 25,95              53,15              1.379,24         

2.4.4 92916           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg 95,40              12,01              1.145,75         

2.4.5 92917           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg 96,30              11,53              1.110,33         

2.4.6 92919           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 45,40              9,38                425,85            

2.4.7 94970           Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento m3 2,74                430,46            1.179,46         

2.4.8 74157/4           Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,74                127,73            349,98            

2.4.9 74106/1           Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica m2 12,98              11,57              150,12            

2.5      Pilares



2.5.1 92430           Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificadam2 1.063,92         45,88              48.812,64       

2.5.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 1.714,70         10,91              18.707,37       

2.5.3 92762           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 134,00            8,77                1.175,18         

2.5.4 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 475,10            7,83                3.720,03         

2.5.5 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 2.893,10         7,35                21.264,28       

2.5.6 92765           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 10.025,10       6,80                68.170,68       

2.5.7 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 79,10              456,26            36.090,16       

2.5.8 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 79,10              197,40            15.614,34       

2.6      Vigas

2.6.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificadam2 1.669,38         68,69              114.669,71     

2.6.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 5.812,70         10,91              63.416,55       

2.6.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 33,90              10,71              363,06            

2.6.4 92762           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 1.773,20         8,77                15.550,96       

2.6.5 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 560,10            7,83                4.385,58         

2.6.6 92764           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg 317,30            7,35                2.332,15         

2.6.7 92765           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg 1.319,40         6,80                8.971,92         

2.6.8 92766           Armação aço CA-50 Ø 25.0mm para pilar ou viga kg 16.275,60       7,50                122.067,00     

2.6.9 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 132,85            456,26            60.614,14       

2.6.10 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 132,85            197,40            26.224,59       

2.7      Lajes

2.7.1 92526           Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2 2.243,00         20,35              45.645,05       

2.7.2 73301           Escoramento de formas m3 7.850,50         12,36              97.032,18       

2.7.3 92768           Armação aço CA-60 Ø   5.0mm para laje 1.727,40         10,92              18.863,20       

2.7.4 92769           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg 5.850,30         9,80                57.332,94       

2.7.5 92770           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg 1.041,40         9,88                10.289,03       

2.7.6 92771           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje kg 8.507,60         8,10                68.911,56       

2.7.7 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 219,40            456,26            100.103,44     

2.7.8 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 219,40            197,40            43.309,56       

2.8      Escadas

2.8.1 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificadam2 107,22            68,69              7.364,94         

2.8.2 92760           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 302,80            10,91              3.303,54         

2.8.3 92761           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 686,20            10,71              7.349,20         

2.8.4 92762           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga kg 376,50            8,77                3.301,90         

2.8.5 92763           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg 103,40            7,83                809,62            

2.8.6 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 20,71              456,26            9.449,14         

2.8.7 92873           Lançamento manual e adensamento de concreto m3 20,71              197,40            4.088,15         

2.9 74022/30      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 120,00            225,40            27.048,00       

3  ESTRUTURA METÁLICA  353.845,95

3.1      Estrutura metálica nova

3.1.1 73970/1           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (16un) kg 1.862,08         12,43              23.145,65        

3.1.2 73970/1           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (06un) kg 3.612,84         12,43              44.907,60       

3.1.3 73970/1           Terça 01 em chapa n.12 x 3,60m (137un) kg 3.945,60         12,43              49.043,80       

3.1.4 73970/1           Terça 02 em chapa n.12 x 3,60m (12un) kg 345,60            12,43              4.295,80         

3.1.5 73970/1           Terça 05 em chapa n.12 x 4,05m (54un) kg 1.749,60         12,43              21.747,52       

3.1.6 73970/1           Terça 06 em chapa n.12 x 4,05m (06un) kg 194,40            12,43              2.416,39         

3.1.8 73970/1           Terça 08 em chapa 1/4" x 7,20m  (24un) kg 4.320,00         12,43              53.697,60       

3.1.9 73970/1           Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (38un) kg 2.280,00         12,43              28.340,40       

3.1.10 73970/1           Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 164,00            12,43              2.038,52         

3.1.11 73970/1           Calha em chapa SAC41  1/8" (160,6m) kg 2.409,00         12,43              29.943,87       

3.1.12 73970/1           Alinhador e contravemto ferro redondo 1/4" (788,0m) kg 197,00            12,43              2.448,71         

3.1.13 73970/1           Peça de ligação com parafusos kg 640,00            12,43              7.955,20         

3.1.10 73970/1           Chumbador e Suporte das calhas kg 1.512,00         12,43              18.794,16       



3.2      Montagem de Estrutura metálica com reaproveitamento

3.2.1 FUA.0221/001           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (26un) kg 3.025,88         3,47                10.499,80       

3.2.2 FUA.0221/001           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (15un) kg 9.032,10         3,47                31.341,38       

3.2.3 FUA.0221/001           Terça 01 em chapa n.12 x 3,60m (133un) kg 3.830,40         3,47                13.291,48       

3.2.4 FUA.0221/001           Terça 02 em chapa n.12 x 3,60m (18un) kg 518,40            3,47                1.798,84         

3.2.5 FUA.0221/001           Terça 07 em chapa n.12 x 4,95m (16un) kg 633,60            3,47                2.198,59         

3.2.6 FUA.0221/001           Peça de ligação com parafusos kg 1.712,00         3,47                5.940,64         

4  PAREDES 163.736,90

4.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2 1.668,32         80,13              133.682,48      

4.2 FUA 0301/001       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2 6,30                110,34            695,14            

4.3 93184       Verga pré-moldada para porta até 1,50m m 22,40              20,77              465,24            

4.4 FUA 0302/001      Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm m2 172,44            167,56            28.894,04        

5  DIVISÓRIAS 204.073,02

5.1 FUA 0310/001       Divisória painel Mso/Colméia 35mm, perfil duplo de aço m2 1.698,84         113,64            193.056,17     

5.2 FUA 0311/001       Ferragens para porta de divisória cj 85,00              129,61            11.016,85       

 

6  ESQUADRIAS  247.549,54

6.1 FUA.0401/001      Janela de alumínio JA.21 (3,40 x 1,56) x 96 m2 509,18            308,80            157.236,01     

6.2 FUA.0401/001      Janela de alumínio JA.22 (3,40 x 0,67) x 24 m2 54,67              308,80            16.882,71       

6.3 FUA.0401/001      Janela de alumínio JA.23 (3,40 x 1,00) x 06 m2 20,40              308,80            6.299,52         

6.4 FUA.0401/001      Janela de alumínio JA.24 (1,20 x 1,00) x 06 m2 7,20                308,80            2.223,36         

6.5 FUA.0401/001      Janela de alumínio JA.31 (3,40 x 2,10) x 05 m2 35,70              308,80            11.024,16       

6.6 FUA.0401/001      Janela de alumínio JA.32 (3,40 x 1,23) x 05 m2 20,91              308,80            6.457,00         

6.7 FUA.0401/001      Janela de alumínio JA.33 (3,40 x 1,54) x 02 m2 10,47              308,80            3.233,75         

6.8 FUA.0401/001      Janela de alumínio JA.34 (1,20 x 1,54) x 01 m2 1,85                308,80            570,66            

6.9 90847      Porta de madeira PM.21  (0,60 x 1,65) inlusive un 16,00              665,59            10.649,44       

        dobradiça, aduela e alizar

6.10 90850      Porta de madeira PM.25  (0,90 x 2,10) inclusive un 12,00              769,25            9.231,00         

        dobradiça, aduela e alizar

6.11 90850      Porta de madeira PM.26  (0,90 x 2,10) inclusive un 9,00                769,25            6.923,25         

        dobradiça, aduela e alizar

6.12 90850      Porta de madeira PM.28  (2 x 1,80 x 2,10) inclusive un 2,00                769,25            1.538,50         

        dobradiça, aduela e alizar

6.13 72200      Laminado melamínico 0,8mm para portas m2 141,30            108,14            15.280,18       

 

 

7  FERRAGENS  13.069,05

7.1 90830      Fechadura de embutir com cilindro externa completa un 113,00            103,45            11.689,85       

7.2 74046/2      Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 16,00              38,46              615,36            

7.3 84889      Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários un 32,00              21,18              677,76            

7.4 84952      Fecho de embutir 22 cm un 2,00                43,04              86,08               

8  VIDROS  41.446,90

8.1 72117      Vidro liso incolor 4 mm colocado  m2 222,45            158,69            35.300,59        

8.2 74125/2      Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2 12,24              502,15            6.146,31         

9  COBERTURA  94.782,02



9.1 94210      Telha ondulada fibro cimento 6 mm  m2 1.408,22         59,25              83.437,03        

9.2 94223      Cumeeira fibro cimento 6 mm m 6,00                71,84              431,04             

9.3 94450      Rufo fibro cimento 6 mm m 152,10            67,40              10.251,54        

9.4 FUA.0503/001      Placa cimenticia lisa, 10mm, com acessórios de fixação m2 7,60                87,16              662,41             

10  REVESTIMENTOS  224.984,73

10.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 3.359,24         6,17                20.726,51        

10.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 3.359,24         41,35              138.904,57      

10.3 87267      Cerâmica 10x10 cm em parede  m2 727,46            59,18              43.051,08        

10.4 87267      Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor branco  m2 376,86            59,18              22.302,57        

11  FORROS 252.769,46

11.1 FUA.0700/001      Forro de PVC, régua 10cm, sem estrutura, cor cerejeira m2 2.084,13         43,00              89.617,59        

11.2 73970/2      Perfil U 4"x2"x1/8" - (1.927,50m) kg 9.637,50         8,97                86.448,37        

11.3 73970/2      Cantoneiras de fixação 2"x2"x3/16"x20cm - (1.476un) kg 248,64            8,97                2.230,30          

11.4 FUA.0701/001      Peças de madeira  8,0 x 25,0 cm m 679,50            109,60            74.473,20       

12  PINTURAS  290.346,29

12.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 2.244,92         2,15                4.826,57         

12.2 88495      Massa acrílica m2 2.244,92         8,80                19.755,29       

12.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 2.244,92         12,24              27.477,82       

12.4 6082      Verniz 3 demãos m2 33,05              17,88              590,93            

12.5 73978/1      Hidrófugante silicone m2 3.022,78         19,97              60.364,91       

12.6 73656      Jateamento em estrutura metálica m2 2.415,57         19,00              45.895,83       

12.7 74064/2      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 2.415,57         13,26              32.030,45       

12.8 73924/2      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 2.415,57         26,49              63.988,44       

12.9 74064/2      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 890,97            13,26              11.814,26       

12.10 73924/2      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 890,97            26,49              23.601,79       

13  PAVIMENTAÇÕES  400.741,66

13.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 92,02              654,98            60.271,25        

13.2 87620      Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2 3.240,16         31,87              103.263,89     

13.3 89171      Piso cerâmico m2 2.654,72         41,79              110.940,74      

13.4 98670      Ladrilho hidráulico m2 475,42            171,26            81.420,42       

13.5 88649      Rodape ceramico 7 cm m 594,80            6,99                4.157,65          

13.8      Meio fio da calçada

13.8.1 93358           Escavação manual em solo m3 35,26              77,35              2.727,36         

13.8.2 96995           Reaterro manual apiloado m3 22,04              46,89              1.033,45         

13.8.3 96536           Forma para cinta em madeira serrada m2 176,30            53,15              9.370,34         

13.8.4 92468           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificadam2 176,30            68,69              12.110,04       

13.8.5 94971           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 26,45              456,26            12.068,07       

13.8.6 74157/4           Lançamento manual de concreto em fundação m3 26,45              127,73            3.378,45         

14  ELEMENTOS DE GRANITO 154.929,35

14.1 98689      Soleira de granito 15 cm m 16,20              100,21            1.623,40         

14.2 FUA.0832/001      Adiuela/Alizar em granito 20 cm para porta do elevador m 20,80              131,15            2.727,92         

14.3 FUA.0831/001      Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio m 379,00            131,15            49.705,85       

14.4 79627      Divisória de granito polido duas faces  para sanitários m2 66,36              787,23            52.240,58       

14.5 98671      Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada m2 112,76            385,40            43.457,70       



14.6 FUA.0833/001      Bancada de granito BS.S1 (1,55x0,55) m 12,40              417,25            5.173,90         

15  ELEMENTOS DE SERRALHERIA 53.582,55

15.1 FUA.0803/001      Corrimão em tubo de aço inox 2", sem gurda corpo m 22,50              86,14              1.938,15         

15.2 FUA.0803/002      Corrimão em tubo de aço inox 2", com gurda corpo m 120,20            231,38            27.811,87       

15.3 FUA.0805/001      Guarda corpo GC.21 - 3,70m em ferro e alumínio un 6,00                939,06            5.634,36         

15.4 FUA.0805/002      Guarda corpo GC.22 - 3,30m em ferro e alumínio un 14,00              843,68            11.811,52       

15.5 FUA.0805/003      Guarda corpo GC.23 - 2,20m em ferro e alumínio un 1,00                623,27            623,27            

15.6 FUA.0805/004      Guarda corpo GC.24 - 6,70m em tubo de aço inox un 2,00                1.158,19         2.316,38         

15.7 FUA.0806/001      Suporte de segurança un 90,00              38,30              3.447,00         

16  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS  27.604,26

16.1 86931      Vaso sanitário  com caixa acoplada un 14,00              404,43            5.662,02         

16.2 FUA.0901/001      Vaso sanitário para PCD sem furo frontal de louça branca un 4,00                665,40            2.661,60         

16.3 FUA.0902/001      Assento sanitário plástico convencional un 18,00              32,69              588,42            

16.4 FUA.0903/001      Lavatório de sobrepor  de louça branca un 16,00              165,95            2.655,20         

16.5 86943      Lavatório suspenso de louça branca un 4,00                188,82            755,28            

16.6 74234/1      Mictório sifonado de louça branca un 8,00                518,32            4.146,56         

16.7 FUA.0904/001      Papeleira de embutir e louça branca un 18,00              46,30              833,40            

16.8 88571      Saboneteira sobrepor tipo concha un 2,00                57,91              115,82            

16.9 95547      Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido un 12,00              58,13              697,56            

16.10 FUA.0905/001      Cabide de banheiro em metal cromado un 20,00              36,19              723,80            

16.11 FUA.0906/001      Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 12,00              89,61              1.075,32         

16.12 89987      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 20,00              72,77              1.455,40         

16.13 89984      Registro de pressão com canopla 1/2" un 2,00                67,42              134,84            

16.14 86912      Torneira cromada longa para pia 1/2" un 2,00                39,15              78,30              

16.15 FUA.0907/001      Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada 1/2" un 20,00              145,84            2.916,80         

16.16 86914      Torneira de serviço 1/2" un 8,00                35,89              287,12            

16.17 FUA.0908/001      Valvula metal cromado para mictório fechamento automático un 8,00                232,09            1.856,72         

16.18 86882      Sifão tipo garrafa/copo em PVC un 22,00              16,34              359,48            

16.19 FUA.0910/001      Chuveiro plástico brancdo simples un 2,00                14,54              29,08              

16.22 FUA.0912/001      Pia de aço inox, 1 cuba, com válvula, 0,55x1,20m un 2,00                285,77            571,54            

17  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.761,10

17.1 89401      Tubo PVC rígido soldavel 20mm m 26,60              6,53                173,69            

17.2 89402      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 58,40              8,00                467,20            

17.3 89450      Tubo PVC rígido soldavel 60mm m 46,40              20,20              937,28            

17.4 89395      Tee PVC soldável 25mm un 46,00              10,82              497,72            

17.5 94696      Tee PVC soldável 60mm un 12,00              44,28              531,36            

17.6 89481      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un 42,00              3,88                162,96            

17.7 89505      Joelho 90° PVC soldável 60 mm un 6,00                28,39              170,34            

17.8 89366      Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 20mmx1/2" un 66,00              12,98              856,68            

17.9 89373      Redução PVC soldável 25x20mm un 55,00              5,17                284,35            

17.8 89579      Redução PVC soldável 50x25mm un 16,00              7,95                127,20            

17.10 89605      Redução PVC soldável 60x50mm un 16,00              13,31              212,96            

17.11 89383      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un 56,00              6,06                339,36            

18  INSTALAÇÃO SANITARIA  11.029,32

18.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 48,00              16,72              802,56            

18.2 89712      Tubo PVC esgoto  50mm m 66,10              24,05              1.589,70         



18.3 89714      Tubo PVC esgoto 100mm m 106,00            46,22              4.899,32         

18.4 89724      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un 42,00              6,71                281,82            

18.5 89731      Joelho 90° PVC esgoto  50mm un 16,00              9,00                144,00            

18.6 89732      Joelho 45° PVC esgoto  50mm un 8,00                9,59                76,72              

18.7 89744      Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 24,00              20,08              481,92            

18.8 89746      Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 12,00              20,15              241,80            

18.9 89784      Te PVC esgoto  50mm un 6,00                15,74              94,44              

18.10 89796      Te PVC esgoto 100mm un 8,00                32,17              257,36            

18.11 89785      Junção PVC esgoto  50mm un 8,00                16,64              133,12            

18.12 89797      Junção PVC esgoto 100mm un 26,00              36,96              960,96            

18.13 89708      Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 18,00              59,20              1.065,60         

19  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 34.770,28

19.1 FUA.2100/001      Tubo de aço galvanizado 4" m 213,60            139,03            29.696,80        

19.2 89402      Tubo PVC rígido soldavel 25mm - dreno ar condicionado m 540,00            8,00                4.320,00         

19.3 73970/2      Ponteira do tubo de descida de águas pluviais (14un) kg 84,00              8,97                753,48             

20  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 350.255,38

20.1 FUA.2301/001      Quadro de força 1,00x0,60m un 2,00                812,31            1.624,62         

20.2 74131/7      Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 12,00              551,69            6.620,28         

20.3 93656      Disjuntor padrão din monofásico un 99,00              12,36              1.223,64         

20.4 93663      Disjuntor padrão din bifásico un 111,00            56,71              6.294,81         

20.5 93670      Disjuntor padrão din trifásico un 1,00                71,60              71,60              

20.6 74130/6      Disjuntor 125 a 150 A trifásico un 24,00              347,29            8.334,96         

20.7 FUA.2307/001      DPS 90kA, 175v, classe I un 6,00                185,67            1.114,02         

20.8 FUA.2307/002      DPS 40kA, neutro un 2,00                171,01            342,02            

20.9 91928      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m 18.632,75       4,37                81.425,11       

20.10 91930      Cabo de cobre 750 v -   6mm2 - circuitos terminais m 9.789,60         5,92                57.954,43       

20.11 91934      Cabo de cobre 750 v -   16mm2 - circuitos terminais m 144,00            14,54              2.093,76         

20.12 92985      Cabo de cobre 750 v -  35mm2 - circuitos distribuição m 274,40            20,27              5.562,08         

20.13 92989      Cabo de cobre 750 v -  70mm2 - circuitos distribuição m 441,60            39,59              17.482,94       

20.14 72260      Terminal para cabo  16 mm2 un 19,00              17,20              326,80            

20.15 72262      Terminal para cabo  35 mm2 m 144,00            17,89              2.576,16         

20.16 72264      Terminal para cabo  70 mm2 m 216,00            24,11              5.207,76         

20.17 91866      Eletroduto rígido roscável PVC 1/2" em laje m 84,00              6,51                546,84            

20.18 91863      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro m 1.002,60         9,37                9.394,36         

20.19 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 121,70            7,90                961,43            

20.20 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 261,00            11,25              2.936,25         

20.21 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 1.282,40         11,25              14.427,00       

20.22 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 147,80            18,05              2.667,79         

20.23 91875      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro un 193,00            6,36                1.227,48         

20.24 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 1.116,00         8,94                9.977,04         

20.25 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 176,00            17,47              3.074,72         

20.26 91890      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro un 50,00              10,42              521,00            

20.27 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 297,00            14,32              4.253,04         

20.28 93020      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 44,00              27,64              1.216,16         

20.29 91992      Tomada 2P+T 10A Alta un 35,00              38,51              1.347,85         

20.30 91996      Tomada 2P+T 10A Média un 13,00              29,22              379,86            

20.31 92000      Tomada 2P+T 10A Baixa un 428,00            25,61              10.961,08       

20.31 91953      Interruptor simples 1 módulo un 92,00              24,31              2.236,52         

20.33 91959      Interruptor simples 2 módulos un 21,00              38,39              806,19            

20.34 95787      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 492,00            27,55              13.554,60       



20.35 91939      Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 9,00                28,30              254,70            

20.36 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 33,00              14,87              490,71            

20.37 91941      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 52,00              9,83                511,16            

20.38 91936      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 383,00            12,71              4.867,93         

20.39 FUA.2303/001      Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm un 8,00                77,86              622,88            

20.40 97586      Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un 384,00            88,99              34.172,16       

20.41 FUA.2302/002      Eletrocalha metálica 100x50 mm m 764,60            40,01              30.591,64       

21  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 43.499,79

21.1 FUA.2401/002      Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 12 U 3,00                664,14            1.992,42         

21.2 FUA.2401/003      Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 16 U un 1,00                771,10            771,10            

21.3 FUA.2402/001      Organizador de cabos 19" un 6,00                68,33              409,98            

21.4 FUA.2403/001      Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6 un 6,00                607,67            3.646,02         

21.5 FUA.2404/001      Voice Panel 19", Categoria 3,  30 portas un 2,00                446,66            893,32            

21.6 FUA.2405/001      Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras un 1,00                573,90            573,90            

21.7 FUA.2406/001      Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un 12,00              133,21            1.598,52         

21.8 FUA.2420/001      Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 2.020,20         6,60                13.333,32       

21.9 FUA.2421/001      Conector RJ45, Categoria 6 un 88,00              37,41              3.292,08         

21.10 95787      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 88,00              27,55              2.424,40         

21.11 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 156,00            11,25              1.755,00         

21.12 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 16,00              18,05              288,80            

21.13 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 104,00            8,94                929,76            

21.14 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 8,00                17,47              139,76            

21.15 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 52,00              14,32              744,64            

21.16 93020      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 1,00                27,64              27,64              

21.17 FUA.2302/001      Eletrocalha metálica  50x50 mm m 368,50            28,98              10.679,13       

22  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 55.133,51

22.1 72554      Extintor de CO2 6 kg un 12,00              519,55            6.234,60         

22.2 73775/2      Extintor de água pressão 10 l un 12,00              169,28            2.031,36         

22.3 96765      Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un 12,00              1.111,47         13.337,64       

22.4 FUA.2501/001      Central de alarme de incêndio 24 setores m 1,00                940,52            940,52            

22.5 FUA.2504/001      Bateria para sistema de alarme un 1,00                111,48            111,48            

22.6 FUA.2502/001      Acionador manual de alarme de incêndio un 12,00              81,84              982,08            

22.7 FUA.2503/001      Avisador sonoro tipo sirene un 12,00              47,92              575,04            

22.8 92368      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 84,30              98,74              8.323,78         

22.9 92688      Tubo de aço galvanizado 1/2", inclusive conecções m 128,00            29,37              3.759,36         

22.10 91867      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m 22,00              7,90                173,80            

22.11 95787      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 72,00              27,55              1.983,60         

22.12 91936      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 4,00                12,71              50,84              

22.13 91926      Cabo de cobre 750 v -  2,5mm2 - circuitos terminais m 306,0              2,83                865,98            

22.14 97599      Luminária de emergência 30 led un 31,00              41,27              1.279,37         

22.15 FUA.2507/001      Placa de sinalização de emergência un 24,00              16,70              400,80            

22.16 FUA.2506/001      Porta corta fogo 3,90x3,50m com bandeira 1,40m un 6,00                2.347,21         14.083,26       

23  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 24.615,85

23.1 FUA.2608/001      Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8" m 238,00            19,76              4.702,88         

23.2 FUA.2601/001      Clip galvanizado para cabo 3/8" un 252,00            3,38                851,76            

23.3 72254      Cabo de cobre nu 50mm2 m 276,00            37,75              10.419,00       

23.4 FUA.2602/001      Conecção para medição un 14,00              90,24              1.263,36         

23.5 FUA.2607/001      Caixa inspeção concreto premoldado circular, 40cm c/ tampa un 14,00              142,17            1.990,38         



23.6 FUA.2605/001      Solda exotérmica un 14,00              18,54              259,56            

23.7 96985      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 14,00              53,41              747,74            

23.8 FUA.2606/001      Caixa de equipotencial 30x30X10cm un 1,00                87,45              87,45              

23.9 93358      Escavação manual em solo m3 34,56              77,35              2.673,21         

23.10 96995      Reaterro manual apiloado m3 34,56              46,89              1.620,51         

24  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 179.485,71

24.1 FUA.4101/001      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 93,00              36,32              3.377,76         

24.2 FUA.4101/002      Pictograma PVC 24x24 cm un 16,00              36,32              581,12            

24.3 FUA.4110/001      Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 10,00              457,72            4.577,20         

24.4 FUA.4102/001      Anel de textura para corremão de escada un 28,00              37,90              1.061,20         

24.5 FUA.4103/001      Placa tátil de corremão de escada un 28,00              50,12              1.403,36         

24.6 FUA.4104/001      Sinalizador visual de degrau un 260,00            9,77                2.540,20         

24.7 FUA.4108/001      Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso m2 67,06              1.110,06         74.443,39       

24.8 FUA.4108/002      Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso m2 71,19              1.012,28         72.061,68       

24.9 FUA.4105/001      Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas un 142,00            136,90            19.439,80       

25  EQUIPAMENTOS 148.509,45

25.1 FUA.5001/002      Elevador sem casa de máquinas, 9 pessoas, 4 paradas un 1,00                148.509,45     148.509,45     

     com revest. aço inox, piso granito, digitalização de voz

26  PAISAGISMO 33.457,20

26.1 98504      Grama batatais em placas m2 1.000,00         10,87              10.870,00       

26.2 98510      Plantio de muda de árvore altura 1,50 m un 100,00            135,35            13.535,00       

26.3 FUA.4221/001      Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 30,00              301,74            9.052,20         

TOTAL 4.833.248,55

 



 


