UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS FLET - FACULDADE DE LETRAS
ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) IMPLANTACAO DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES 10.10.2018
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
1 IMPLANTAGAO DA OBRA 108.349,91
1.1 93582 Central de armadura em canteiro de obra m2 40,00 233,34 9.333,60
1.2 93207 Escritorio em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 842,83 12.642,45
1.3 93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensadd m2 30,00 622,17 18.665,10
14 93210 Refeitério em canteiro de obra em madeira compensada m2 20,00 452,51 9.050,20
1.5 93212 Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira compe] m2 15,00 781,42 11.721,30
1.6 FUA.0121/001 Ligag&o provisoria de agua e sanitaria un 1,00 988,49 988,49
1.7 41598 Entrada provisoria de energia elétrica un 1,00 1.525,79 1.525,79
1.8 74209/ Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00 402,45 2.414,70
1.9 74209/ Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00 402,45 2.414,70
1.10 98459 Tapume de telha metalica h=2,00m m2 398,00 88,77 35.330,46
1.1 74039/1 Cerca mourdo de madeira espagamento 2m, altura 2m m 124,00 34,38 4.263,12
2 SERVIGOS COMPLEMENTARES 40.169,85
21 FUA.0122/001 Andaime metélico tubular m/més 450,00 21,02 9.459,00
2.2 FUA.0123/001 Linha de vida m 444,00 59,74 26.524,56
2.3 FUA.0124/001 Escada proviséria cim patamar intermediario m 10,80 387,62 4.186,29
3 SERVIGOS FINAIS 47.951,22
31 FUA.4401/001 Aprovagdes e Lincengas un 1,00 32.050,07 32.050,07
32 FUA.4402/001 Reviséo de projetos (as build) un 20,00 316,99 6.339,80
33 9537 Limpeza final da obra m2 3.252,16 2,94 9.561,35
TOTAL 196.470,98




