
OBRA : RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE MANAUS TAXAS: BDI= 22,23% / LS= 113,54%
ORÇAMENTO : 6, IMPLANT. E SERV. COMPLEMENTARES BDI p/ EQUIP.: 13,24%

LOCAL : CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MANAUS
Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT. PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$)  Total Etapa 
50 IMPLANTAÇÃO DA OBRA        44.790,60 
50.01 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

93207U

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SER.CG M2            15,00 613,17                                9.197,55 

93208U

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016

SER.CG M2            30,00 466,83                              14.004,90 

93212U

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

SER.CG M2              9,70 587,10                                5.694,87 

50.02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

41598U
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA

SER.CG UN              1,00 1.229,23                             1.229,23 

FUA.73960/002
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E
SANITÁRIA

SER.CG UN              1,00 1.189,65                             1.189,65 

50.03 PLACAS

74209/1U
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

SER.CG M2              6,00 329,32                                1.975,92 

50.04 CERCAS E TAPUMES

74220/1U
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL 
E REAPROVEITAMENTO DE 2X

SER.CG M2          238,36 48,24                                11.498,48 

51 SERVIÇOS COMPLEMENTARES        32.107,69 
FUA.64530/001 APROVAÇÕES E LICENÇAS SER.CG UN              1,00 32.107,69                         32.107,69 
52 SERVIÇOS FINAIS          4.815,31 
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2       2.617,02 1,84                                   4.815,31 
53 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS      218.315,12 
FUA.74242/002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SER.CG MÊS              8,00 27.289,39                      218.315,12 

300.028,72        

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2017

TOTAL GERAL:

RAZÃO SOCIAL : TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 22.236.840/0001-90,
Rua Aluísio Araújo n° 208 – Santo Antônio – Manaus/AM - CEP: 69029-050


