
OBRA : RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE MANAUS                                                          TAXAS: BDI= 22.23% / LS= 113.54%                                   
ORÇAMENTO : 2. INSTALAÇÕES EXTERNAS E EQUIPAMENTOS BDI p/ EQUIP.: 13.24%
LOCAL : CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MANAUS

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE  QUANT. PREÇO(R$)  PREÇO TOTAL (R$)  Total Etapa 
26 ILUMINAÇÃO EXTERNA          7.804,36 

73831/2U
LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG UN            10,00 25,61                                     256,10 

73964/6U
REATERRO DE VALA COM
COMPACTAÇÃO MANUAL

SER.CG M3              1,50 37,39                                       56,08 

83399U
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W

SER.CG UN            10,00 27,18                                     271,80 

83401U

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, 
EM TUBO ACO GALV 3/4?, P/ FIXACAO EM 
POSTE OU PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN            10,00 81,41                                     814,10 

83475U

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO 
PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 
COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN            10,00 341,08                                3.410,80 

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

SER.CG M3              6,44 49,33                                     317,68 

FUA.73783/4
POSTE METÁLICO PARA JARDIM,
H=2,5M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

SER.CG UN            10,00 267,78                                2.677,80 

27 POÇO        74.245,69 

74074/4U
FORMA TABUA P/CONCRETO EM
FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO

SER.CG M2              0,45 62,88                                       28,29 

87313U

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

SER.CG M3            13,40 373,91                                5.010,39 

88485U
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

SER.CG M2            13,40 1,28                                        17,15 

88489U
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2            13,40 9,77                                      130,91 

88495U
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

SER.CG M2            13,04 5,81                                        75,76 

89168U

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

SER.CG M2              7,92 56,27                                     445,65 

89173U

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SER.CG M2            13,04 30,82                                     401,89 

91341U

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

SER.CG M2              1,08 567,30                                   612,68 

94438U

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 
CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO

SER.CG M2              2,25 30,77                                       69,23 

94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

SER.CG M3              0,57 346,28                                   197,37 

94968U

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L.
AF_07/2016

SER.CG M3              0,11 271,58                                     29,87 

FUA.68012/003

POÇO ARTESIANO, PROFUNDIDADE DE 9OM, 
REVESTIMENTO DE 6", BOMBA SUBMERSA DE 
15CV E COMANDO
ELETRICO COMPLETO

SER.CG UN              1,00 67.226,50                         67.226,50 

28 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO        78.838,34 

73964/6U
REATERRO DE VALA COM
COMPACTAÇÃO MANUAL

SER.CG M3            31,62 37,39                                  1.182,27 

73990/1U
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE
CONCRETO

SER.CG UN              4,21 536,78                                2.259,84 

74076/1U
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO 
RADIER C/
REAPROVEITAMENTO 3X.

SER.CG M2            19,20 32,74                                     628,60 

RAZÃO SOCIAL : TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 22.236.840/0001-90,
Rua Aluísio Araújo n° 208 – Santo Antônio – Manaus/AM - CEP: 69029-050



74206/1U
CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM 
FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES 
EM ALVENARIA

SER.CG UN              1,00 1.216,18                             1.216,18 

83447U
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50
FUNDO BRITA COM TAMPA

SER.CG UN              2,00 147,54                                   295,08 

91872U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

SER.CG M            28,96 10,30                                     298,28 

91885U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN            18,00 6,91                                      124,38 

91893U

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN              4,00 9,81                                        39,24 

91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

SER.CG M            89,88 2,66                                      239,08 

91928U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

SER.CG M          119,84 3,85                                      461,38 

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016

SER.CG M3            63,24 49,33                                  3.119,62 

94964U

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

SER.CG M3              4,21 346,28                                1.457,83 

94968U

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L.
AF_07/2016

SER.CG M3              1,05 271,58                                   285,15 

FUA.69021/002

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
ECOLÓGICO DE ESGOTO, CAP.150 OCUP., 
20MIL LITROS/DIA, REMOÇAO DE 90% DBO, 
SEM ODORES, EFLUENTES

SER.CG UN              1,00 65.761,68                         65.761,68 

FUA.74206/2

CAIXA PARA GRADEAMENTO, 
3,00X1,00X1,30M, COM FUNDO E TAMPA DE 
CONCRETO E PAREDES EM
ALVENARIA

SER.CG UN              1,00 1.469,73                             1.469,73 

160.888,39              TOTAL GERAL:

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2017
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