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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
923037/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional WALMIR BRAGA SALGADO referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WALMIR BRAGA SALGADO
Registro: 0401285073 RNP: 0401285073
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: AM20150028190 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/10/2015  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Ne°: 250

Complemento: Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130013174 Celebrado em: 21/02/2014

Valor do contrato: R$ 2.663.824,82 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO N°: S/IN

Complemento: Bairro: EDUARDO BRAGA

Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69000000

Data de inicio: 16/05/2013 Concluséo efetiva: 13/05/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 2663824.82 R$;

Observagdes

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013 OBJETO: ACRESCIMO DE SERVIGOS DE APROXIMADAMENTE 23,36% PARA DAR
CONTINUIDADE AOS SERVIGCOS TECNICOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS A CONSTRUGAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO
INTEGRAL ( CETI) EMPRESA CONTRADA: DIAS E MENEZES LTDA

NUmero da ART: AM20150028193 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/10/2015  Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Enderego do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA N°: 250

Complemento: Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130013174 Celebrado em: 03/06/2014

Valor do contrato: R$ 14.441.242,94 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO Ne: S/IN

Complemento: Bairro: EDUARDO BRAGA

Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69000000

Data de inicio: 16/05/2013 Concluséo efetiva: 11/08/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 14441242.94 R$;

Observagdes

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS NOVENTA (90 )
DIAS, CONTADOS DE 11.08.2014 ATE 09.11.2014 E O PRAZO DE EXECUGAO POR MAIS NOVENTA ( 90 ) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE
13.05.2014 ATE 11.08.2014, PARA DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUGAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL ( CETI)
EMPRESA CONTRADA: DIAS E MENEZES LTDA

Ndmero da ART: AM20150032818 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/12/2015  Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Raronomia o Amazonas

Impresso em: 09/11/2017, as 22:50.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
923037/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA N°: 250

Complemento: Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130013174 Celebrado em: 29/04/2013

Valor do contrato: R$ 11.401.296,22 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO N°: S/N

Comp|ement0; Bairro: EDUARDO BRAGA

Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69000000

Data de inicio: 10/05/2013 Concluséo efetiva: 29/01/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 6 - DIRECAO RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICACOES -> #1175 - EDIFICAGCAO
15 - EXECUCAO 11401296.22 metro quadrado;

___ Observagdes

CONTRATO DE N.61/13.0BJETO:SERVIGOS PARA CONSTRUGAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO
INTEGRADO(CETI).ASSINATURA DO CONTRATO:29/04/2013 .ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIC0:10/05/2013 PRAZO DA OBRA:275 DIAS
CORRIDOS. INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 923037/2015
16/12/2015
0xYz5

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 0xYZ5

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conforme atestado anexo (24 paginas), circunscrito APENAS as
atividades inerentes a sua modalidade, ENG. CIVIL, em coeréncia com
as suas atribuicdes profissionais. EXCETUAM-SE: atividade da Eng.
Elétrica (INSTALAQOES ELETRICAS, CFTV, PARA-RAIOS), Eng.
Mecéanica. (SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO) e Agronomia
(GRAMADO, PAISAGISMO), salvos como apoio civil, por ser fora das
atribuicbes do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes
declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados
a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus
emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Raronomia o Amazonas

Impresso em: 09/11/2017, as 22:50.
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Atestado de Capacidade Técnica

Contrato . CT-00061/2013-SEDUC Valor Inicial 11401.296.22
Bem Publico CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL EM CARAUARI Valor Aditado 2.663.824.82
Objeto Construgao de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), Valor do Reajuste 376 121.90

Contratante

Contratado

Orgao Fiscalizador
Ordem de Servigo
N° do Edital/Data

Receb. Provisorio
Receb. Definitivo

Fiscal da Contratante

Responsavel Técnico

: 63.684.435/0001-12 - DIAS E MENEZES LTDA

localizado na Rua Julia Teixeira de Melo, Carauari/Am

SEDUC - SEC.DE ESTADO DE EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-
SEDUC

Valor Final

Dias do Contrato

: SEINF - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF Dias Aditado
: 09 Dias Atuais
: 24/2013 - 11/03/2013 Vigéncia do
Contrato
25/08/2014 Vigéncia de
Execugao

13/05/2015

: Ana Lucia de Matos Sampaio. Conselho: 1697/D, Portaria: 630 Data: 16/05/2013

© Walmir Braga Salgado, Conselho: 10823-D/AM

14.441.242 94

455
90
545

13/05/2013 a 09/11/2014

13/05/2013 a 11/08/2014
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Co-Responsavel Técnico : Walmir Braga Salgado, Conselho: 10823-D/AM

Certiddo n® 923037/2015, emitida em

Atestamos para os devidos fins que a empresa DIAS E MENEZES LTDA, CNPJ n° 63.684.435/0001-12, sediada no
endereco Est do Gaviao 21 a Km 02 n° S/N, Bairro Nova Republica, executou para a SEDUC - SEC.DE ESTADC DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

EDUC. E QUALIDADE DO ENSINO-SEDUC, CNPJ n° 04.312.419/0001-30, de acordo com contrato n” CT-00061/2013- S
SEDUC, conforme o abaixo discriminado. o=

3 &

f_5 ~
Cadigo de Validagao do : 2DW94-HU82Z 3 d
Atestado £

> O
Obra 1 - Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensédo 915.733 Q0 A2 W
Municipios Carauari - 100,00%

AN
%

Grupo de Servigo 100 - ADMINISTRACAO

Cadigo | Servico Unid. Quamidade]
01 0001 |Engenheiro ou Arquiteto Auxiliar/Junior - de Obra MES 12.00
01.0002 [Vigia Noturno MES 12.00
01.0003 |Auxiliar de Escritério MES 12,00
01.0004 |AImoxarife MES 12.00
01.0005 [Apontador ou Apropriador MES 12.00 @
01.0006 | Aluguel de veiculos. incluso manutencao e operacao MES 1200 %
o
[s2]
Grupo de Servigo 9072 - GERAL g
Cddigo | Servico Unid. Quantidade £
01.01|SERVICOS COMUNS 8
01.01.00.0001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12.00 g
01.01.00.0002 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM M2 200.00 g
COMPENSADO 10MM. COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM. INCLUSO INSTALACOES ELETRIC o Y
01.01.00.0003 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNID 1.00 9 § g
01.01.00.0004 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2.50M UNID 12.00 8 Q é 8
CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COM = 2 5 €
01.01.00.0005 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X |M2 880.00 g N ’g g
01.01.00.0006 |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE ADEF 401.00 é\l’ ": 05
tSEE
(=T 2
g5°2
£S2s
: 8§ E¢g
(SN
[=2]
R = <
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A\ ¥ T
o 7 g
S icaﬁ Sistema Integrado de Controle e Gestéo de Obras Publicas | g
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselho Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas

Impresso em: 09/11/2017, as 22:50.



Péagina 4/31

~: . ESTADO DO AMAZONAS
'Q’.'; t
o .
. - -
- . . ] ¥
Atestado de Capacidade Técnica U UaZ
Obra : 1 -Construgao de um Centro de Tempo Integral - CET| em Carauari Dimensao 915.739.000 M2
Municipios : Carauari - 100,00%
Grupo de Servigo : 9072 - GERAL o g E
o : <
Cédigo Servn;o_ Unid. Quanticade o) g o
01.01.00.0007 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-FORNECIMENTO E INSTALACAQO UNID 1.00 2 g ©
01.01.00.0009 |Poco de Captacao de Aguas Subterraneas - 150M com d= 6 UNID 1.00 O ®© g
01.01.00.0010|BOMBA POTENCIA 5 CV UNID 1.00 O <E( IS
01.01.00.0011|LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA H 4.320.00 8 o
30.000 KG. COM CESTO. MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM MATERIAIS .8 -
01.01.00.0012 |GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), ALTURA MAXIMA = [H 4.320.00 '8 ﬁ
7.9M. MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP -MANUTENCAO < © o
01.01.00.0013|GRUPO GERADOR 180 kva UNID 1 00 7 E9¢
3200142 |Subestacao de 500Kva - Abrigada UN 1.00 D < R
- . » === s o 9o
0701008 |Raspagem e Limpeza Mecanizada do Terreno até 40cm c/ Trator Sobre Esteira inclusive carga e M2 10.700.00 - 50
transporte o S:’ N
N (o2}
s @o
Grupo de Servigo ;9359 - BLOCO PEDAGOGICO s @© ©
— y c =
Codigo|Servigo Unid. Quantidade SEe)
02.01|TRABALHO EM TERRA 8 Jé %
02.01.00.0001 |LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. INCLUSIVE TOPOGRAFO E |M2 1.826.43 ® o ©
NIVELADOR o 20
=
02.01.00.0002 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE M3 513.99 qc) w ©
02.01.00.0003 |APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 737.42 € O wm ~
02.01.00.0004 | REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA M3 136.23 3 E o<
02.01.00.0005 |ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 316.72 .8 g % 8
02.01.00.0006 | CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATE 20.00KM M3 377,76 o o5 =
02.02 |[INFRAESTRUTURA [ 7 8 LC> g
02.02.00.0001 |LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8. ESPESSURA 5CM. PREPARO MECANICO M2 217.61 we'so
02.02.00.0002 |FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 4969 80
02.02.00.0003 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1.50M M2 969,80 m
02.02.00.0004 |ARMACAQ DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 1.489.00 Q 7
DOBRA / COLOCACAOQ. <
02.02.00.0005 [ARMACAQO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ |KG 10 957.00
DOBRA / COLOCACAQ. V
02.02.00.0006 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E M3 237.75 ;
ADENSAMENTO MECANICO.
02.02.00.0007 [IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS DE M2 969.80
ARRIMO. DUAS DEMAOS
02.02.00.0008 | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UNID 271.00
02.03 |SUPERESTRUTURA
02.03.00.0001 |FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONT/DESMEXCL M2 4439 20 "
ESCORAMENTO &
02.03.00.0002 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 4.439.20 %
02.03.00.0003|ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 6.653.00 ~
DOBRA / COLOCACAO. ™
02.03.00.0004 |ARMACAOQ ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / |KG 30 182.00 g
DOBRA / COLOCACAOQ. g
02.03.00.0005 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAQ, ESPALHAMENTO E M3 468.38 o
ADENSAMENTO MECANICO. g
02.04 |RAMPA a
02.04.00.0001 |FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X. INCL MONT/DESMEXCL M2 346.86 10 &
ESCORAMENTO v NF
02.04.00.0002 | DESFORMA DE ESTRUTURAS. ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 346 86 8 od 8
02.04.00.0003 [ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) I |KG 3083.20 E) (-L?, c £
DOBRA / COLOCACAQ. S NG o
02.04.00.0004 [CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAQO. ESPALHAMENTO E M3 48.10 ﬁ ":; & _73
ADENSAMENTO MECANICO. S’ S E_.E
N
02.05|ESCADA g S £ S
€558
£o¢s
@
o 28
(O]
jo2]
o
=]
©
L
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/ e
Pagina. 2 de: 24 o
c
9]
£
3
5]
S
(e}
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM conselho Regronlde Engentar e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 09/11/2017, as 22:50.
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Atestado de Capacidade Técnica
Obra : 1 -Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 2 915.739.000 112
Municipios : Carauari - 100,00%
Grupo de Servigo ;9359 - BLOCO PEDAGOGICO o 4 E
Codigo|Servigo Unid. Quantidade 80
02.05.00.0001 [FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL M2 53.00 N o g
ESCORAMENTO 8 % S
02.05.00.0002 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1.50M M2 53.00 O £ E
02.05.00.0003 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ |KG 1.461 00 o< g
DOBRA / COLOCACAQ. < o
02.05.00.0004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E M3 510 o % w9
ADENSAMENTO MECANICO. % « 8
02.06 |CAIXA D'AGUA E CALHA = € I
02.06.00.0001 |FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL M2 1.165.00 R 8 N~
(@) ™
ESCORAMENTO o063
02.06.00.0002 | DESFORMA DE ESTRUTURAS. ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 1.165.00 = Q
02.06.00.0003 |ARMACAO ACO CA-50. DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ |KG 4 566,00 % < (o]
DOBRA / COLOCACAQ. (IU [} o
02.06.00.0004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E M3 117.23 s @© ©
ADENSAMENTO MECANICO. g %
02.07 |ALVENARIA o g =
02.07.00.0001 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ. ASSENTADO EM M2 4.438.48 O qc_) g
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA).E=1CM o o> E
02.07.00.0002 | ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM M2 214 96 E’ ﬁ Q
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E ACO. )
02.07.00.0003 VERGAESSDE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR (M3 12.37 g % © ~
0 VEZ —
o —= O
02.07.00.0004 [DIVISORIA EM PLACA DE GRANITO M2 160,92 -8 g % 8
02.08 | COBERTURA o5 3
02.08.00.0001 |ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E M2 1.104.90 % 8 g :'
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS. OS FECHAMENTOS METALICOS. OS we s 8
02.08.00.0002 | COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2 1.104.90
02.08.00.0003 | CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO M 63.50 “
02.08.00.0004 |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 33CM M 59.60 Q‘\ 2
02.09 |ESQUADRIAS <
02.09.00.0001 |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25. COM GUARNICOES M2 87.06
02.09.00.0002 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2 427 04 \V
02.09.00.003|PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0.80X2.10M. INCLUSO ADUELA 1A, |UNID 3.00 "
ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANE
02.09.00.0004 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, [UNID 15.00
ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANE
02.09.00.0005 |PORTA DE MADEIRA COMF‘ENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, |UNID 47.00
ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
02.09.00.0006 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO UNID 2.00 ®»
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA E
02.09.00.0007 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA M 317.23 §
02.09.00.0008 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2 M2 134.20 8
02.09.00.0009 | Brize metalico em chapa de Aluminio M2 161.98 o
02.10 |SOLEIRA/PEITORIS %
02.01.00.0001 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM M 105.22 3
ARGAMASSA COLANTE o
02.01.00.0002 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM . E=2CM M 331.00 :
02.11|VIDROS . 8
02.11.00.0001 [VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 3MM M2 427.04 9 § o
02.12 |REVESTIMENTOS 8 o é g
02.12.00.0001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M2 11.101.80 = (_"2 S E
MECANICO N
02.01.00.0002 |REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), M2 10872 46 m ~N 8 8
ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO ? 5! E‘E
N
cSEs
£8%s
5 °<s
o &8
O
/ =)
- <
N g
e\ =
7T 7 ]
S Icnp Sistema Integrado de Controle e Gestao de Obras Publicas / 7
Pagina 3 de 24 g
IS
9]
£
>
Q
<]
S
(e}
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM onsoho Regoril de Engentara e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 09/11/2017, as 22:50.



~< ESTADO DO AMAZONAS
Wt
G s.li 7
Atestado de Capacidade Técnica
Obra 1 - Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 915.739.000 M2
Municipios Carauari - 100,00%
Grupo de Servigo 9359 - BLOCO PEDAGOGICO
Cadigo |Servico Unid. Quantidade
02.01.00.0003 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM.  |M2 786.66
PREPARO MECANICO
02.01.00.0004 Srzaglﬁ%c? 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO M2 786.66
02.13 [IMPERMEABILIZAGAO
02.13.00.0001 |PROTECAQ MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM M2 947.19
02.13.00.0002 |IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO M2 94714
02.13.00.0003 |IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE M2 969 80
ARRIMO, DUAS DEMAOS
02.13.00.0004 [IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 947.19
02 13.00.0005 |IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) |M2 947,19
ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE
02.14|FORRO
02.14.00.0001 |FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6.0M. LISO, M2 238,44
(INCLUSIVE COLOCACAQ. EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)
02.15|BANCADAS/LABORATORIOS DE CIENCIAS
02.15.00.0001 |FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE M2 26,55
CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X
02.15.00.0002 | CONCRETO NAO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE ;C; .EXCLUINDO O LANCAMENTO. M3 2.12
PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118. PERMITIDO A
02.15.00.0003 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /  |KG 169.92
DOBRA / COLOCACAO.
02.15.00.0004 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E M 26.55
INSTALACAO
02.16 |PAVIMENTAGCAO
02.16.00.0001 |LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM. PREPARO MECANICO M2 1.351.13
02.16.00.0002 |PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO M2 11.76
1:3 (CIMENTO E AREIA)
02.16.00.0003 |REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). M2 238.32
ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO
02.16.00.0004 [PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO |M2 238.22
E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM
02.16.00.0005 |PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 3.815.00
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
02.16.00.0006 | RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM M 152432
02.17 |PINTURA
02 17.00.0001 |EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS M2 1222636
DEMAOS
02.17.00.0002 [FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. UMA DEMAO M2 12 226.36
02.17.00.0003 [PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMAOS M2 12.226.36
02.17.00.0004 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 2.878.95
02.17.00.0005 |PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE. M2 3.815.07
TRES DEMAOS
02.17.00.0006 [PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 218.40
02.18 | APARELHOS E METAIS
02.18.00.0001 | VASO SANITARIO SIFONADO.LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA UNID 48,00
FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST
02.18.00.0002 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR. COM CONJUNTO PARA UNID 5.00
FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO. ARRUELA E BUCHA PARA PNE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
02.18.00.0003 [LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR. COM TORNEIRA CROMADA  (UNID 4.00
POPULAR , SIFAO.VALVULA E ENGATE PLASTICO
02.18.00.0004 [MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2  |UNID 15.00
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIM
02.18.00.0005 | CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) UNID 24.00
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~ ESTADO DO AMAZONAS
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RN
Atestado de Capacidade Técnica .
3 i
G ¢o 5
Obra 1 - Construgéo de um Centro de Tempo Integral - CET| em Carauari Dimensao 915 739.000 112
Municipios : Carauari - 100,00%
Grupo de Servigo 9359 - BLOCO PEDAGOGICO
| Codigo|Servico Unid. Quantidade
02.18.00.0006 [GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E M 498
INSTALACAO
02.18.00.0007 [CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO UNID 21.00
02.18.00.0008 [TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM UNID 56.00
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO )
02.18.00.0009 |BARRA DE APOIO P/ PNE EM ACO INOXL= 80 CM D=1.5" UNID 5.00
02.18.00.0010 [SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 33.00
02.18.00.0011 [CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1.00
02.18.00.0012 [ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 29.40
02.18.00.0013 |[PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UNID 8.00
02.18.00.0014 |PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAQ PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO _|UNID 1.00
02.18.00.0015 [Papeleira de rolo marca Melhoramentos. Lalekla ou equivalente UN 53.00
02.18.00.0016 |INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UNID 1.00
02.18.00.0017 |CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4.00
02.19 |DIVERSOS
02.19.00.0001 |[FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PARA PORTA (M2 103.20
DE MADEIRA
02.19.00.0002 |Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informatica, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm M 156,00
02.19.00.0003 [Quadro escolar em formica branca com moldura M2 101.25
02.20 |LIMPEZA
02.20.00.0001 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 182643
02.20.00.0002 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 36.53
02.02.00.000 EA%’I\ACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 M 2.710.00
02.19.00.000|Bate carteira em madeira de lei, i=20cm nas salas de aula M 423.36
Grupo de Servigo 9087 - QUADRA
Codigo | Servico Unid. Quantidade
03.01| TRABALHO EM TERRA
03.01.00.0001 '&?vcspﬁig%? OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E (M2 1.636,99
03.01.00.0002 [ESCAVACAQO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE M3 522.07
03.01.00.0003 |APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 431,96
03.01.00.0004 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M3 65.67
03.01.00.0005 |ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 401.47
03.01.00.0006 [ CARGA MECANIZADA E REMOCAQO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 52.31
03.02|INFRAESTRUTURA
03.02.00.0001 [LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM. PREPARO MECANICO M2 86.45
03.02.00.0002 |[FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 582.50
03.02.00.0003 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 684.00
DOBRA / COLOCACAOQ.
03.02.00.0004 |[ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ |KG 1 700,00
DOBRA / COLOCACAOQ.
03.02.00.0005|CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAQO, ESPALHAMENTO E M3 6810
ADENSAMENTO MECANICO.
03.02.00.0006 |IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE M2 585.50
ARRIMO, DUAS DEMAOS
03.02.00.0007 #g:ﬁg& DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (M 768
03.03 |SUPERESTRUTURA
03.03.00.0001 |[FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X. INCL MONT/DESMEXCL M2 2.681.60
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Atestado de Capacidade Técnica U 68
Obra : 1 - Construgao de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 2 915.739,000 112
Municipios . Carauari - 100.00%
Grupo de Servico ;9087 - QUADRA
Cédigo | Servico Unid. Quantidade| 2 @ aE)
03.03.00.0002 | DESFORMA DE ESTRUTURAS. ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1.50M M2 2.681.60 9 =
03.03.00.0003 | ARMACAQ DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 1.178.00 = 8 -g
DOBRA / COLOCACAO. 8 © 5
03.03.00.0004 |ARMACAOQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / |KG 12.623.00 <E( IS
DOBRA / COLOCACAQ. 8 [}
03.03.00.0005 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAOQ. ESPALHAMENTO E M3 214 57 -8 -
ADENSAMENTO MECANICO. _8 ﬁ
03.04 |ALVENARIA @ 835
03.04.00.0001 |[ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM M2 204220 ] g g
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM = R
03.04.00.0002 YOE!\?/(ESQESSDE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR M3 6,03 9 % 8
s\
03.04.00.0003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 25712 % B Sl
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ('5 () °
03.04.00.0004 [DIVISORIA EM PLACA DE GRANITO M2 35.78 E8c
03.05|COBERTURA 3 < o
03.05.00.0001 |[ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E M2 2.040.93 < Jé %
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS. OS FECHAMENTOS METALICOS. OS o 9 B
03.05.00.0002 | Placa cimenticia e =8mm, dimensdes: 1.20x2,00m, para fechamento da fachada. fixada em estrutura M2 233.43 =} ? o
metélica (fornecimento e assentamento) c w O]
03.05.00.0003 | COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO. ONDULADA. ESP=0,5MM M2 1.807.50 GE) Q (©
03.05.00.0004 | CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO M 111.70 3 © ° ~
03.05.00.0005 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 50CM M 111.70 o g % g
03.06 |ESQUADRIAS © = S
03.06.00.0001 |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES M2 14.28 % 8 g g
03.06.00.0002 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2 81.44 weso
03.06.00.0003 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0.80X2,10M. INCLUSO ADUELA 1A, |UNID 2300
ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL “ 3
03.06.00.0004 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0.90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, |UNID 15.00 B o
ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL 7
03.06.00.0005 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2.10M, INCLUSO ADUELA 1A, |UNID 3.00 <
ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
03.06.00.0006 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO UNID 2.00 V
ADUELA 2A. ALIZAR 2A E DOBRADICA .
03.06.00.0007 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA M 198.83
03.07 |SOLEIRA/PEITORIS
03.07.00.0001 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM. ASSENTADA COM M 48.02
ARGAMASSA COLANTE
03.07.00.0002 |PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO , L=17CM, E=2CM M 2.56
03.08 |VIDRO 5
03.08.00.0001 [VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 81.44 o
03.09 |[REVESTIMENTO =
03.09.00.0001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M2 405570 £
MECANICO ©
03.09.00.0002 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), M2 3.901.95 5
ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO $
03.09.00.0003 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). ESPESSURA 2.0CM,  |M2 1563.75 ~
PREPARO MECANICO b=}
03.09.00.0004 [AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO M2 153.75 m g
BRANCO v X3
03 09.00.0005 |ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). COM ADICAO DE M2 120,38 3 o é 8
PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM = cu\)] 5 £
03.10|[FORRO NGO
03.10.00.0001 |FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, M2 238.44 N ": g °
(INCLUSIVE COLOCACAO. EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) S’ S g_ E
03.11|PAVIMENTAGAO g SEo
w o % °
T o =
£o¢s
Q
o &8
(O]
— [=2]
1 = <
o
}\\f %/ &
2 _— / 2
9 |cup Sistema Integrado de Controle e Gestao de Obras Publicas } 7
Pagina 6 de 24 S
IS
[}
£
>
Q
o
kel
(e}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM -
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br " nanadopmies

Impresso em: 09/11/2017, as 22:50.



~< ESTADO DO AMAZONAS
et
Atestado de Capacidade Técnica {] 0% 7
Obra 1 - Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 915 739.000 M2
Municipios : Carauari - 100,00%
Grupo de Servigo : 9087 - QUADRA o
Cédigo|Servico Unid. Quantidade <
03.11.00.0001 [LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2.5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO M2 398.00 3
03.11.00.0002 |LONA PLASTICA PRETA. ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 1.347.67 8
03.11.00.0003 gg%ﬁl\g CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA M2 1.347 .67 (@]
L A
03.11.00.0004 [REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), M2 100.41 8
ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO °
03.11.00.0005 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, M2 605,07 T
PREPARO MANUAL E
03.11.00.0006 |PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO |M2 100.41 ]
E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM D
03.11.00.0007 |PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A. ESPESSURA 2,5CM. FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M2 111.06 9
03.11.00.0008 |PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO M2 4,00 Q
1:3 (CIMENTO E AREIA) t{)
03.11.00.0009 |PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 182.56 ©
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO =
03.11.00.0010|PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAQ LISO. ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA M2 111.06 8
03.11.00.0011 |RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA 10CM M 540.03 QC’
03.12|PINTURA o
03.12.00.0001 EMAS%%MENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS M2 3.901.95 =
DEMA Qo
03.12.00.0002 |FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. UMA DEMAO M2 4.416.19 S
03.12.00.0003 [PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMAQOS M2 441619 8
03.12.00.0004 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 4.479.86 -8
03.12.00.0005 |PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZAE (M2 605,07 )
TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA 5
03.12.00.0006 | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA M 250.00 Ll
03.12.00.0007 |PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS M2 1.208.55
03.12.00.0008 |PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, M2 182,56
TRES DEMAOS
03.13|APARELHOS E METAIS
03.13.00.0001 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR. COM CONJUNTO PARA UNID 10.00
FIXACAQO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO. ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST
03.13.00.0002 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA UNID 3.00
FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA PNE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
03.13.00.0003 |LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA |UNID 4.00
POPULAR ., SIFAQ.VALVULA E ENGATE PLASTICO
03.13.00.0004 |MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 [UNID 200
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIM
03.13.00.0005 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL OU CIRCULAR UNID 24 00
03.13.00.0006 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E M 498
INSTALACAO
03.13.00.0007 | CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UNID 21.00
03.13.00.0008 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM UNID 13.00
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAQ
03.13.00.0009 | BARRA DE APOIO P/ PNE EM L=80CM . D= 11/2 UNID 3.00
03.13.00.0010 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 17.00
03.13.00.0011 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 17.00
03.13.00.0012 |ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA DE MADEIRA M2 1.98 o
03.13.00.0013 [PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UNID 8.00 S
03.13.00.0014 |PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UNID 10.00! S
03.13.00.0015 |Papeleira de rolo marca Melhoramentos UNID 10.0C ]
03.13.00.0016 | INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UNID 4.00 g
03.14 |DIVERSOS g}
c
o
]
k=]
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ESTADO DO AMAZONAS

o
S

Obra
Municipios

Atestado de Capacidade Técnica

1 - Construgado de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimenséo
Carauari - 100.00%

Grupo de Servico : 9087 - QUADRA

0

G

S

8

915.739.000 M2

Caodigo

Servico

Quantidade

03.14.00.0001

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE

2.00

03.14.00.0002

TUBO DE AGO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA @50MM (2) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

4.20

03.14.00.0003

CONJUNTO P/NVOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM

1.00

03.14.00.0004

CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL. INCLUSO REDE E ARO

2.00

03.14.00.0005

CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

98.08

03.15

LIMPEZA

03.15.00.0001

LIMPEZA FINAL DA OBRA

1.636.99

03.15.00.0002

CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM

32.74

03.03.00.000

II\EA%LACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO. 20

1.250.00

03.03.00.000

Corte e Reparo em Cabeca de Estaca 1x1cm

Grupo de Servico : 9261 - PISCINA

Cédigo
04.01

Servi

Quantidade

TRABALHO EM TERRA

04.01.00.0001

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

740.88

04.01.00.0002

ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE

75342

04.01.00.0003

APILOAMENTO COM MACO DE 30KG

320.04

04.02

INFRAESTRUTURA

04.02.00.0001

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8. ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO

312.50

04.02.00.0002

FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X

674.00

04.02.00.0003

ARMACAOQO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAOQ.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

3.698.00

04.02.00.0004

ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAQ.

7.085.00

04.02.00.0005

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO MECANICO.

98,40

04.03

IMPERMEABILIZAGAO

04.03.00.0001

PROTECAQ MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM

04.03.00.0002

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM

04.03.00.0003

IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE
ARRIMO. DUAS DEMAOS

04.04

ALVENARIA

04.04.00.0001

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM

04.05

REVESTIMENTO

04.05.00.0001

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECANICO

04.05.00.0002

REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA).
ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO

04.05.00.0003

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM.,
PREPARO MECANICO

04.05.00.0004

AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO

04.05.00.0005

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO. INCLUSO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

04.05.00.0006

EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO,
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

04.06

PAVIMENTACAO

04.06.00.0001

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Certiddo n° 923037/2015
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ESTADO DO AMAZONAS

Obra
Municipios
Grupo de Servi

Atestado de Capacidade Técnica

1 - Construgao de um Centro de Tempo Integral - CET| em Carauari Dimensao
Carauari - 100,00%
cO . 9261 - PISCINA

659

915.739.000 M2

Cédigo
04.06.00.0002

Servico

Quantidade

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

312.50

04.06.00.0003

LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO

312,50

04.06.00.0004

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM
PENEIRAR), ESPESSURA 5.0CM, PREPARO MECANICO

27176

04.06.00.0005

LASTRO DE AREIA MEDIA

44.84

04.06.00.0006

PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1. FIXADA COM NATA DE CIMENTO. R

447,50

04.06.00.0007

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE,
ADERIDO. ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO

271.50

04.07

PINTURA

04.07.00.0001

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E
TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA

04.07.00.0002

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS. PARA FERRO

04.08

DIVERSOS

04.08.00.0001

RAIAS PARA PISCINA - FORNECIMENTO

04.08.00.0002

CHUVEIRQO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAQO

04.08.00.0003

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4 E 2
JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4 - FORNECIMENTO E INST

04.08.00.0004

BOMBA CENTRIFUGA 3CV TRIFASICO , FORNECIMENTO E INSTALACAO

04.08.00.0005

FILTRO FVP-120 PARA PISCINA-FORNECIMENTO E INSTALACAO

04.09

LIMPEZA

04.09.00.0001

LIMPEZA FINAL DA OBRA

04.09.00.0002

CARGA MECANIZADA E REMOCAQ E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM

Grupo de Servi

[le] : 9360 - AREAS EXTERNAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Codigo |

Quantidade

05.01

Servico
URBANIZAGAO

05.01.01

MOVIMENTO DE TERRA

05.01.01.0001

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E
NIVELADOR

05.01.01.0002

LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL

05.01.01.0003

CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM

05.02

MURO

05.02.00.0001

FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X

05.02.00.0002

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAOQ.

05.02.00.0003

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO. ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO MECANICO.

05.02.00.0004

DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M

05.02.00.0005

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM

05.02.00.0006

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECANICO

05.02.00.0007

REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO

05.02.00.0008

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO

05.02.00.0009

FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO

05.02.00.0010

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

05.02.00.0011

PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO

05.03

PAVIMENTAGAO

05.03.00.0001

COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO

INTERTRAVADOS

¢

10 00000
10 000,00
1.000.00
143.04
430.40
23.84
143.04
673.00
346.00
.346,00
21.40
346.00
.346.00

42.80 0
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Péagina 12/31

05.03.00.0004 |PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICQ, COM ARMACAO EM TELA M2 437 .98
SOLDADA :
05.04 | GRAMADO/PAISAGISMO
05.04.00.0001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 3.318.95
05.04.00.0002 [BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOI-OS DO |M 80.20
MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM. i
05.05|CAMPO DE FUTEBOL
05.05.01 ,TRABALHO EM TERRA (CAMPO DE FUTEBOL)
05.05.01.0001 [LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL M2 2.007.34
05.05.01.0002 ] CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 40147
05.05.01.0003 |LOCACAQO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E M2 2.007 34 © y E
NIVELADOR £33
05.05.01.0004 [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 2.007.34 3 g
PONTALETADAS A CADA 1.50M. SEM REAPROVEITAMENTO c N _fg
05.05.02|INFRAESTRUTURA (CAMPO DE FUTEBOL) 8 g =]
05.05.02.0001 |FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 271.00 < IS
05.05.02.0002 |ARMACAQO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 379.00 8 o
DOBRA / COLOCACAOQ. s .
05.05.02.0003 | ARMACAQ ACO CA-50. DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ [KG 4939.00 -8 ﬁ
DOBRA / COLOCACAQ Ssg
05.05.02.0004 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCACAQ, ESPALHAMENTO E M3 32.47 5 E Q
ADENSAMENTO MECANICO. % 8 ~
05.05.03 | DRENAGEM (CAMPO DE FUTEBOL) o O 8
=
05.05.03.0001 |ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE [M3 782 © 2 &)
05.05.03.0002 |Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhGes 5/8 .espacamento = 4 cm, com requadro em barra chata M 144,70 7] 2}
ferro 2 x5/16 as @ o
05.05.03.0003 |CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES UNID 3.00 s @© ©
EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO g =
05.06 [DIVERSOS (CAMPO DE FUTEBOL) (8] J(:B 1%
05.06.00.0001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 1.650.00 & S E
05.06.00.0002 |ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO, E JUNTAS M2 72.35 o ? E
1.0CM c O
c
05.06.00.0003 |[CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO [M2 144 70 Qo
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE e 8 G ~
05.06.00.0004 |REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), M2 144 70 3 o =
ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO Is) T S ©
05.06.00.0005 [PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM M2 242 © g ) Q
DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS 05 8 :||
05.06.00.0006 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 M2 36175 h O c a
05.06.00.0007 |PINTURA ESMALTE 2 DEMAQOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 730.34 we'so
05.06.00.0008 |PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS DEMAOS M2 144 70
05.06.00.0009 | Demarcacao de campo de futebol com utiiizacao de cal M 290.36 ‘\“
05.06.00.0010 | Trave para futebol de campo UN 2.00 Q 7
05.07 |LIMPEZA (CAMPO DE FUTEBOL) <
05.07.00.0001 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.007.34
05.07.00.0002 | CARGA MECANIZADA E REMOCAQO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 40.15 V
05.08 | GUARITA / PORTICO DA ENTRADA 2
05.08.01 |TRABALHO EM TERRA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
05.08.01.0001 [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 166,34
PONTALETADAS A CADA 1.50M. SEM REAPROVEITAMENTO I
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ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica O 1 O l

Obra : 1 - Construgao de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 3 915.739,000 M2
Municipios : Carauari - 100,00%
Grupo de Servico . 9360 - AREAS EXTERNAS

Cédigo | Servico ; Quantidade

05.03.00.0002 |PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUNTA 852.51
RIGIDA. EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO D

05.03.00.0003 |PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAQ EM TELA 1.105.15
SOLDAPA. oo

Certiddo n® 923037/2015, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
09/11/2017
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T

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

~< ESTADO DO AMAZONAS
)
RECX
Atestado de Capacidade Técnica G 1i¢ 2
Obra 1 - Construgao de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 915 739.000 t12
Municipios Carauari - 100,00%
Grupo de Servico 9360 - AREAS EXTERNAS o
‘ = <
Cédigo | Servico Unid. Quantidade: o)
05.08.01.0002 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE  |M3 2.34 2
05.08.01.0003 [APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 468 o
05.08.01.0004 |ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 2.43 ©
05.08.02 | INFRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) e
05.08.02.0001 |LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2 0.23 o
05.08.02.0002 [FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 59.00 )
05.08.02.0003 | ARMACAQ DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 78.00 =
DOBRA / COLOCACAO. ’ k%]
05.08.02.0004 [ARMACAO ACO CA-50. DIAM. 6.3 (1/4) A 12, 5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10% o
DOBRA / COLOCAGAO. (172 : il 635,00 &
05.08.02.0005 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO. ESPALHAMENTO E M3 13.70 Q
ADENSAMENTO MECANICO. 0
05.08.02.0006 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE M2 4491 g
ARRIMO. DUAS DEMAOS ) IS
05.08.03 |SUPRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) 8
05.08.03.0001 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL M2 119.10 S
ESCORAMENTO A0 o
05.08.03.0002 | DESFORMA DE ESTRUTURAS. ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 119.10 g
05.08.03.0003 [ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 116.00 [
DOBRA / COLOCACAOQ. o =
05.08.03.0004 |ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ |KG 91.00 3
DOBRA / COLOCACAO. ) o
05.08.03.0005 [ CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO. ESPALHAMENTO E M3 990 ©
ADENSAMENTO MECANICO. )
05.08.06 | ALVENARIA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) E
05.08.06.0001 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM M2 137 79
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM )
05.08.06.0002 vgsgé\EsSDE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR M3 0.06
1
05.08.05| COBERTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
05.08.05.0001 [ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E M2 47,95
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS. OS FECHAMENTOS METALICOS, 0S
05.08.05.0002 |ALUCOBOND - FORNECIMENTO E INSTALA;CAO M2 8.52
05.08.05.0003 | COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA. ESP=0,5MM M2 86.20
05.08.05.0004 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24. DESENVOLVIMENTO 50CM M 23.58
05.08.05.0005 |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 9.70
05.08.06 |ESQUADRIAS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
05.08.06.0001 |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES M2 89
05.08.06.0002 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR. SERIE 25 M2 5.5G
05.08.06.0003 |PORTA DE FERRO. DE ABRIR. BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAQ M2 11.8C
05.08.07 | SOLEIRA/PEITORIS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
05.08.07.0001 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM M .95
ARGAMASSA COLANTE
05.08.07.0002 |PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM . E=2CM M 1.96
05.08.08 |VIDRO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
05.08.08.0001 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 5.56
05.08.09 |REVESTIMENTO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
05.08.09.0001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO M2 275,58 =}
MECANICO g
05.08.09.0002 |REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4.5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), M2 184 11 =
ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO Q
05.08.09.0003 |EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, M2 91.47 Q
PREPARO MECANICO )
S
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ES

TADO DO AMAZONAS

Obra
Municipios
Grupo de Servi

Atestado de Capacidade Técnica (J

1 - Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao
Carauari - 100,00%
co . 9360 - AREAS EXTERNAS

915.739.00C M2

Cédigo

Servico

Quantidade

05.08.08.0004

PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1. FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R

91.47

05.08.10

PAVIMENTACAO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)

05.08.10.0001

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2.5:5. ESPESSURA 8CM. PREPARO MECANICO

05.08.10.0002

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA),
ESPESSURA 2.5CM, PREPARO MECANICO

05.08.10.0003

PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA) PREPARO MANUAL. COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM

05.08.10.0004

RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA
FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

05.09

PINTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)

05.09.00.0001

EMC&%@MENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS. DUAS

05.09.00.0002

FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO

05.09.00.0003

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

05.09.00.0004

PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO

05.10

DIVERSOS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)

05.10.00.0001

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL

05.11

LIMPEZA

05.11.00.0001

LIMPEZA FINAL DA OBRA

05.11.00.0002

CARGA MECANIZADA E REMOCAOQ E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM

Grupo de Servigo . 9010 - INSTALACOES

Cédigo | Servico

Quantidade

06.01

INSTALAGOES HIDRO-SANITARAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho

06.06.01

DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA (INTERNA)

06.06.01.0001

TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

520.00;

06.06.01.0002

32.00

TUBO DE PVC SOLDAVEL. SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

06.06.01.0003

TUBO DE PVC SOLDAVEL. SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

278.00

06.06.01.0004

TUBO DE PVC SOLDAVEL. SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

106.00

06.06.01.0005

TUBO DE PVC SOLDAVEL. SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

211.00

06.06.01.0006

TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

70.00

06.06.01.0007

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

111.00

06.06.01.0008

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88.00

06.06.01.0009

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.00

06.06.01.0010

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

20.0C

06.06.01.0011

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.00

06.06.01.0012

LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

64.00

06.06.01.0013

LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

17.00

06.06.01.0014

LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.00

06.06.01.0015

LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.00

06.06.01.0016

TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

23.00

06.06.01.0017

LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

29.00

06.06.01.0018

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

71.00

06.06.01.0019

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

30.00

06.06.01.0020

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQO

3.00

06.06.01.0002
1

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.00

06.06.01.0022

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.00

06.06.01.0023

TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.00

Certiddo n° 923037/2015

SIGDP Sistema Integrado de Controle e Gestéo de Obras Publicas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

N

7
SiGDP Sistema Integrado de Controle e Gestdo de Obras Publicas /
Pdgina: 13 de 24

Obra . 1 - Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 3 915.739.000 M2
Municipios . Carauari - 100,00% R
Grupo de Servigo _: 9010 - INSTALACOES 2 g aE)
Cédigo |Servico Quantidade 85
06.06.01.0024 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 43.00 C N _tg
06.06.01.0025 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 18.00 8 g =
06.06.01.0026 | TE REDUCAQ PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.00 < IS
06.06.01.0027 | TE REDUCAQ PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6.00 8 o i
06.06.01.0028 |REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25x20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQO 8.00 o © 1o}
06.06.01.0029 |REDUCAQ DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6.00 % © 8
06.06.01.0030 |REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32x25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 46.00 5 E N
06.06.01.0031 |REDUCAQ DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40x32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 3.00 % 8 R
06.06.01.0032 |REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3.00 ] © o
06.06.01.0033 |REDUCAOQO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50x40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4.00 o S:’ &)
06.06.01.0034 |REDUCAQ DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.00 t{) o S}
06.06.01.0035 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4 - 4.00 9 ]
FORNECIMENTO E INSTALACAO = © <
06.06.01.0036 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 50MMX1.1/2 - 1.00 S & o
FORNECIMENTO E INSTALACAO 8 <
06.06.01.0037 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E 43,00 ) qc) g
INSTALACAO 025
06.06.01.0038 [ JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 20MMX1/2 - FORNECIMENTO E 20.00 c uCJ O
INSTALACAO o
06.06.01.0039 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E 179,00 € O wm
INSTALACAO 5 © ° ~
06.06.01.0040 | REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO 9.00 8 © S 8
06.06.01.0041 |REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5.00 o 8 t_g 3
06.06.01.0042 | REGISTRO GAVETA 1.1/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 QDo A
06.06.01.0043 | REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 2.00 UUJ) &" E 8
06.06.01.0044 |Registro de esfera 1 1/2 sold. UN 5.00
06.06.01.0045 | Registro de esfera 1 UN 15.00 “
06.06.01.0046 |Registro de esfera 3/4 sold. UN 9.00 Qﬁ :
06.06.01.0047 |Reqistro de esfera 2 UN 3.00 7
06.06.01.0048 | Te 90° de Reducao longa Soldavel de pvc rigido Marrom D=50 x 32mm UN 10.00 <
06.01.01.0049 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6.00 \V
06.01.01.0050 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6.00 x
06.01.01.0051 | TE REDUCAQ PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6.00
06.01.01.0052 | REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UNID 2.00
06.01.01.0053 |REGISTRO PRESSAO 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E |UNID 128.00
INSTALACAQO
06.01.01.0054 |Unido pvc soldavel 40 mm UN 5.00
06.01.01.0055 |Unido pvc soldavel 50 mm UN 2.00 .
06.01.01.0056 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1, COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.00 E
06.01.01.0057 |Unido pvc soldavel 60 mm UN 2.00 §
06.01.01.0058 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E 10,00 8
INSTALACAO e
06.01.01.0059 | REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2.00 0
06.01.01.0060 |REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2.00 §
06.01.01.0061 | REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2.00 o
06.01.02 | SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO ~
06.01.02.0001 |[EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9.00 o Q
06.01.02.0002 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 3.00 0 § ::
06.01.02.0003 |[EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 10.00 S o é >
FORNECIMENTO E COLOCACAQO S B2 o
06.01.02.0004 [TUBO DE ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA @65MM (2.1/2) - FORNECIMENTO 1.872.00 ™ m 18 g
E INSTALACAO @ -8 0
S5 e3
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ESTADO DO AMAZONAS

Obra

Municipios

Grupo de Servico

Atestado de Capacidade Técnica

1 - Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimenséao
Carauari - 100,00%

9010 - INSTALAGCOES

915.739.000 M2

06.01

Cédigo
.02.0005

Servico

Quantidade

COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2

26.00

06.01

.02.0006

TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.00

06.01

.02.0007

NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.00

06.01

.02.0008

UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.00

06.01

.02.0009

REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

51.00

06.01

.02.0010

VALVULA DE RETENCAQ HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2) - FORNECIMENTO E INSTAL

1.00

06.01

.02.0011

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM
1.1/2. REVESTIDA INTERNAMENTE. COM 2 LANCES DE 15M CADA

11.00

06.01

.02.0012

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2,
ADAPTADOR STORZ 2.1/2. MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAQ 2.1/2X1.1/2 E ESGUIC

11.00

06.01.03

DISTRIBUICAO DE GAS (INTERNA)

06.01.03.0001

TUBO DE ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA @20MM (3/4) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

240.00

06.01.03.0002

COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

24 00

06.01.04

DISTRIBUIGAO DE AGUAS PLUVIAIS (INTERNA)

06.01.04.0001

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

5000

06.01.04.0002

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

133.00

06.01.04.0003

Juncao 45 de pvc Branco. Ponta Bolsa e Virola, 150 x 150Mm

10.00

06.01.04.0004

JOELHO PVC LEVE 45G DN 150MM

10.00

06.01.04.0005

Grelha Quadrada Aluminio 150mm

75,00

06.01.04.0006

TUBO DE PVC SOLDAVEL. SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

281.00

06.01.04.0007

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

24.00

06.01.04.0008

JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.00

06.01.04.0009

Joelho 90q pvc branco ponta e bolsa virola R D=150mm

10.00

06.01.04.0010

17.00

Grelha FoFo para canaleta 15x150x1000 - garagem e estacionamento

06.01.04.0011

TUBO DE PVC SOLDAVEL. SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

180.00

06.01.04.0012

JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.00

06.01.04.0013

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.00

06.01.05

DISTRIBUICAO DE ESGOTO (INTERNA)

06.01.05.0001

TUBO DE PVC SOLDAVEL. SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQO

227.00

06.01.05.0002

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.00

06.01.05.0003

TUBO DE PVC SOLDAVEL. SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

254.00

06.01.05.0004

TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

112.00

06.01.05.0005

JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

42.00

06.01.05.0006

JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

46.00

06.01.05.0007

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

85,00

06.01.05.0008

JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.00

06.01.05.0009

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

140.00

06.01.05.0010

JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.0C

06.01.05.0011

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

17 00

06.01.05.0012

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

42,00

06.01.05.0013

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.00

06.01.05.0014

JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

17.00

06.01.05.0015

JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.00

06.01.05.0016

JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.00

06.01.05.0017

JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.00

D=
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-;‘-' .. ESTADO DO AMAZONAS
o

B

Atestado de Capacidade Técnica O

106

Obra Dimensao
Municipios
Grupo de Servico

Cddigo | Servico
06.01.05.0018 | JUNCAQ PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1 - Construcao de um Centro de Tempo Integral - CET| em Carauari
Carauari - 100,00%
9010 - INSTALACOES

915.739.000 M2

Quantidade|
10.00

06.01

.05.0019

REDUCAQ DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

42.00

06.01

.05.0020

JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.00

06.01

.05.0021

Terminal de Ventilacdo p/ esgoto D=50mm

13.00

06.01

.05.0022

Terminal de Ventilacdo p/ esgoto D=75mm

13.00

06.01

.05.0023

TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLETORA ESGOTO JE DN 200 MM

75.00

06.01

.05.0024

Joelho 45 de pvc Branco. Ponta Bolsa e Virola. D=150

12,00

06.01

.05.0025

Joelho 90 de pvc Branco. Ponta Bolsa e Virola . D=150mm

8.00

06.01

05.0026

JUNCAOQ PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.00

06.01

.05.0027

Reducao Excentrica de pvc Branco. Ponta Bolsa e Virola. 150X100mm

4.00

06.01

.05.0028

JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.00

06.01

05.0029

Reducao Excentrica de pvc Branco. Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm

24.00

06.01

.05.0030

TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.00

06.01

.05.0031

TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

30.00

06.01

.05.0032

Ralo seco - 100mm x 40mm pvec

20.00

06.01

.05.0033

Ralo seco - 150mm x 150mm pvc

10.0C

06.01

.05.0034

RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.00

06.01

.05.0035

CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAOQ) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

16.00

06.01

05.0036

6.00

Cap (Tampao) Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco 150Mm

06.01

.05.0037

Caixa de inspecéo (1.00x1.00x1.10)m

3.00!

06.01

.05.0038

Caixa de inspecao (0.30x0,30x0.30)m

6.00

06.01

.05.0039

Caixa de inspecdo (0.40x0.40x0.40)m

4.00

06.01

.05.0040

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA i
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2.0CM. COMTAMPA PRE-M

5.00

Certiddo n® 923037/2015, emitida em

a

06.01.05.0041

CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO

3.00

06.01.06

SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA (INTERNA)

06.01.06.0001

TUBO DE PVC SOLDAVEL. SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

130.00

06.01.06.0002

Tubo pvc Soldavel sem conexdes - 110mm

90.00

06.01.06.0003

REDUCAQ DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.00

06.01.06.0004

Bucha de Reducao Longa Ponta e Bolsa Soldavel de pvc Branco 110 x 85mm (4

2.00

06.01.06.0005

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 110MMX4 -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

4.00

06.01.06.0006

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

11.00

06.01.06.0007

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.00

06.01.06.0008

LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.00

06.01.06.0009

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.00

06.01.06.0010

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.00

06.01.06.0011

Reducao concéntrica flangeada 6x5°

2.00

06.01.06.0012

Te flangeado D=6"

3.00

06.01.06.0013

Tubo dreno - plastico corrugado perfurado - 75mm

1.00

06.01.06.0014

REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

4.00

06.01.06.0015

REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

06.01.06.0016

Bomba centriguga - 5CV

2.00

06.02

INSTALAGOES ELETRICAS

06.02.01.0001

06.02.01

ILUMINAGCAO E TOMADAS (INTERNA)

Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalacdo

06.02.01.0002

Luva de PVC rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacao

06.02.01.0003

Curva_de PVC rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalacao

06.02.01.0004

Curva_de PVC rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacdo
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-~ . ESTADO DO AMAZONAS
Bl J
w .
Atestado de Capacidade Técnica 8] 107
Obra 1 - Construgao de um Centro de Tempo Integral - CETl em Carauari Dimenséao 915 739.000 M2
Municipios Carauari - 100,00%
Grupo de Servigo 9010 - INSTALACOES
| Cédigo|Servico Unid. Quantidade
06.02.01.0005 [Bucha e arruela de 25mm UN 230.00
06.02.01.0006 |Bucha e arruela de 32cmm UN 377.00
06.02.01.0007 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.566.00
06.02.01.0008 |ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.566.00
06.02.01.0009 |Caixa de passagem (0.15 x 0.15) UN 19.00
06.02.01.0010 |Caixa estampada 4x4 octogonal fundo movel UN 667.00
06.02.01.0011 | CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 192.00
06.02.01.0012 | CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 184.00
06.02.01.0013 | CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO E - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 54.00
06.02.01.0014 | CONDULETE 1 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 12.00
06.02.01.0015|[FORNECIMENTO E INSTALACAQO DE ELETROCALHA PERFURADA 38X38X6000mm. CHAPA 16 M 435.00
06.02.01.0016 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1° UN 10,00
06.02.01.0017 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1 1/4 UN 3.00
06.02.01.0018 |Gancho para curto para perfilado UN 970,00
06.02.01.0019 |Gancho para longo para perfilado UN 35.00
06.02.01.0020 |PONTO DE TOMADA (CAIXA. ELETRODUTO. FIOS E TOMADA) UNID 211.00
06.02.01.0021 |PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4 E CAIXA PT 71.00
06.02.01.0022 [Luminaria fluorescente (2x32w) tipo pendente completa com reator eletronico UN 512.00
06.02.01.0023 [ Luminaria de emergencia 20 W UN 96.00
06.02.01.0024 |Luminaria em poste de aco galvonizado com duas pétalas 2x25w UN 12.00
06.02.01.0025 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 28.00
06.02.01.0026 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E M 23.020.00
INSTALACAO
06.02.01.0027 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E M 1.945.00
INSTALACAO
06.02.01.0028 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E M 14.00
INSTALACAO
06.02.01.0029 | Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 25x25x12 cm UN 6.00
06.02.01.0030 | Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 35x35x12 cm UN 6.00
06.02.01.0031 |poste comvluminaria de vapor de mercurio 250w UN 37.00
06.02.01.0032 [LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA UNID 80.00
FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.02.01.0033 | Projetor tipo espeto com lampada incandescente 100w UN 51.00
06.02.01.0034 | Cabo Flexivel tipo PP-2F+N 3x1.5 mm2 M 90.00
06.02.01.0035 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W UNID 14.00
06.02.01.0036 | Caixa de inspecdo (0.40x0.40x0.40)m UN 26 00
06.02.01.0037 | CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA X UNID Q.00
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2.0CM. COMTAMPA PRE-M
06.02.02 | DISTRIBUICAO DE FORGA (INTERNA)
06.02.02.0001 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2). FORNECIMENTO E INSTALACAO M 126.00
06.02.02.0002 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4/). FORNECIMENTO E INSTALACAO M 195.00
06.02.02.0003 [LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 77.00
06.02.02.0004 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 10.00
06.02.02.0005 [ CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 9.00
06.02.02.0006 |Curva eletroduto de pvc ridigo roscavel de 4'- 100mm UN 2.00
06.02.02.0007 |Caixa de inspecdo (0.40x0.40x0.40)m UN 5.00
06.02.02.0008 |ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 48.00
06.02.02.0009 | CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA X UNID 10.00
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2.0CM. COMTAMPA PRE-M
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E M 3 347,00

06.02.02.0010

INSTALACAO

W di

SIGOP Sistema Integrado de Controle e Gestéo de Obras Publicas
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‘;’ i ESTADO DO AMAZONAS
i
Atestado de Capacidade Técnica
0 1cs
Obra . 1-Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao : 915.739.000 MZ
Municipios : Carauari - 100.00%
Grupo de Servico : 9010 - INSTALACOES o 4 E
Cédigo | Servico Unid. Quantidade! < 8 0]
06.02.02.0011 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2),. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 495.00 % g ©
06.02.02.0012 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM M 259.00 8 % o
06.02.02.0013 CASBTO LDAEC(%:\(())BRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E M 542,00 O g E
INSTA! <
o ()
06.02.02.0014 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 45.00 C o
06.02.02.0015 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E M 2800 o % w9
INSTALACAO g «© 8
06.02.03 |DISTRIBUIGAO DE TELEFONE = E N
06.02.03.0001 [CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E M 83,00 % 8 R
INSTALACAO O 0
=
06.02.03.0002 |Luva de pvc rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalacao UN 201.00 o &)
06.02.03.0003 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 288.00 $ < S}
06.02.03.0004 |Luva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacéo UN 32.00 © @ <
06.02.03.0005 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300.00 1= g
06.02.03.0006 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E M 655.00 8 g I%
INSTALACAO cC c o
06.02.03.0007 [Curva de pve rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalacio UN 59,00 o gt
106.02.03.0008 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E M 79 00 ec 8
INSTALACAQO S L
06.02.03.0009 |Curva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacao UN 3.00 e % T ~
06.02.03.0010 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E M 62.00 8 —_ od
INSTALACAQO o) g S 9
06.02.03.0011 [Bucha e arruela de 25mm clJ 43.00 © S ‘_g =
06.02.03.0012 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E M 220,00 S >o0d
INSTALACAO LUIJ) 8:) % 8
06.02.03.0013|Bucha e arruela de 32cmm CJ 9.00
06.02.03.0014 |Quadro de distribuicdo de telefone DG 80x80x12 cm UN 1.00 “
06.02.03.0015 [Caixa de inspecao (0.40x0.40x0.40)m UN 3.00 Qﬁ &
06.02.03.0016 [CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVESTIDA 5 UNID 7.00 7
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA. TRACO 1:4) E=2.0CM. COMTAMPA PRE-M <
06.02.03.0017 | CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UNID 1.00 \V
06.02.03.0018 |HASTE COPPERWELD 5/8;, X 3.0M COM CONECTOR UNID 1.00 :
06.02.03.0019 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3). FORNECIMENTO E INSTALACAO M 43.00
06.02.04 | DISTRIBUICAO DE LOGICA
06.02.04.0001 |Luva de pve rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacao UN 23.00
06.02.04.0002 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 64.00
06.02.04.0003 |Quadro de distribuicdo de logica UN 2.00
06.02.04.0004 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2). FORNECIMENTO E INSTALACAO M 259.00 2
06.02.04.0005 [Caixa de inspecdo (0.40x0.40x0.40)m UN 27.00 §
06.02.04.0006 | CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA i UNID 5.00 i
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA. TRACO 1:4) E=2.0CM. COMTAMPA PRE-M 2
06.02.04.0007 | CAIXA DE INSPECAQ 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAQO UNID 1.00 o
06.02.04.0008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM M 10.00 5
(8]
06.02.04.0009 |Caixa de inspecado (1,00x1.00x1.10)m UN 1.00 o
06.02.04.0010 |Instalacdo de tomada para computador - completa UN 75.00 ~
06.02.04.0011 |Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciavel 24 portas 10/100/1000 e 4 portas Gigabit UN 9.00 o IS5
SFP, duplo uso (dual) em 4 das portas 10/100/1000; porta de console no painel frontal para genciamento o NS
cia CLI- fornecimento g >>—< g
06.02.04.0012 |Rack de Piso 19-fornecimento UN 5.00 I 8 o o
06.02.04.0013 |[ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 546.00 E ﬁ 18 g
06.02.04.0014 | Mini Rack de parede 19-fornecimento UN 1.00 Qe § S
06.02.04.0015 [Pach Panel 19-fornecimento UN 9.00 S’ § s IE
cSES
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> . ESTADO DO AMAZONAS
Wt
Atestado de Capacidade Técnica
0 1cs
Obra 1 - Construgao de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 915.739.000 M2
Municipios Carauari - 100,00%
Grupo de Servico 9010 - INSTALACOES
Cédigo | Servico Unid. Quantidade
06.02.04.0016 |Access Point wireless Linksys WAP54G-LA 802.11 54Mbps-fornecimento UN 9.00
06.02.04.0017 |Expansor de antena Linksys Wi-Fi Wre54g Wireless B/g 50/100m-fornecimento UN 1.00
06.02.04.0018 |Estabilizador 600VA para rack 19-fornecimento UN 6.00
06.02.04.0019 |Nobreak 2000VA. 10 tom. porta fusivel externo com unidade reserva, 02 leds ind. Modo UN 1.00
operacaofornecimento
06.02.04.0020 | Kit de fixacdo para rack-fornecimento UN 200.00
06.02.04.0021 |Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares cat 5e M 3 800.00
06.02.04.0022 | Adaptador wireless Dlink dwa 125 USB wireless 802.11N draft 2.0 150 Mbps-fornecimento UN 90.00
06.02.04.0023 | Gerenciador de 48 portas-fornecimento UN 8.00
06.02.05 |DISTRIBUIGAO DE CFTV
06.02.05.0001 | Luva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacéo UN 36.00
06.02.05.0002 |Curva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacao UN 8.00
06.02.05.0003 [Bucha e arruela de 32cmm cJ 8.00
06.02.05.0004 [Caixa de inspecdo (0.40x0.40x0.40)m UN 3.00
06.02.05.0005 | ELETRODUTQ DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2). FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 72.00
06.02.05.0006 |ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 291.00
06.02.05.0007 | CAIXA DE PROTECAO ALUMINIO BABY -fornecimento UN 52.00
06.02.05.0008 |[FONTE DE 12V DC 500MA -fornecimento UN 52.00
06.02.05.0009 | CABO COAXIAL RG 59,90% MALHA-fornecimento M 7 900.00
06.02.06 | DISTRIBUIGAO DE ALARME DE INCENDIO
06.02.06.0001 |Luva_eletroduto de PVC rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalacdo UN 52.00
06.02.06.0002 |Curva_de PVC rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalacdo UN 52.00
06.02.06.0003 |Bucha e arruela_de 25 mm UN 52.00
06.02.06.0004 |Sirene de incéndio, modelo 5992. tensao 24vcc, da SETON ou similar UN 8.00
06 02.06.0005 | Acionador manual (botoeira) tipo guebra-vidro, p/instal. Incendio UN 15.00
06.02.06.0006 |CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAP.: 8 LACOS COM DUAS LINHA MODELO UN 1.00
VR-8L, VERIN OU SIMILAR
06.02.06.0007 |Caixa de inspecéo (0.40x0.40x0.40)m UN 18.00
06.02.06.0008 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1). FORNECIMENTO E INSTALACAO M 468.00
06.02.07 | DISTRIBUICAO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS
06.02.07.0001 |Captor de latao cromado . cobre cromado ou aco inoxidavel tipo franklin UN 30.00
06.02.07.0002 | TUBO DE AGO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA @50MM (2) - FORNECIMENTO E  |M 3.00
INSTALACAQO
06.02.07.0003 |Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 35 mm2 UN 40.00
06.02.07.0004 | Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 50 mm2 UN 40.00
06.02.07.0005 |HASTE COPPERWELD 5/8;, X 3.0M COM CONECTOR UNID 28.00
06.02.07.0006 [ JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 4.00
06.02.07.0007 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E M 247.00
INSTALACAO
06.02.07.0008 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E M 490.00
INSTALACAO
06.02.07.0009 [ TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO _|UNID 20.00
06.02.07.0010 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |UNID 20.00
06.02.08 |QUADRO, PAINEIS E DISJUNTORES
06.02.08.0001 |Quadro de distribuigio e comando (QDLFO1) de sobrepor, fabricado em chapa metalica.grau de UN 1.00
protecdo IP40 e portas reversiveis. com 30% de espaco reserva
06.02.07.0002 |Quadro de distribuigdo e comando (QDLF02) de sobrepor, fabricado em chapa metalica.grau de UN 1.00
protegao IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipadoscom barramento padrao

DIN, 150A e disjuntores padrdo |[EC 947-
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. ESTADO DO AMAZONAS

Atestado de Capacidade Técnica

0 1.0

Obra : 1-Construcdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimenséo : 915.739.000 M2
Municipios : Carauari - 100.00%
Grupo de Servigo : 9010 - INSTALACOES
Cédigo | Servico Unid. Quantidade
06.02.07.0003 |Quadro de distribuicdo e comando (QDLF- Guarita) de sobrepor. fabricado em chapa metalica.graude |UN 1.00
protecdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipadoscom barramento padrao ’

DIN. 150A e disjuntores padréo IEC 947-

06.02.07.0004 [Quadro de distribuicdo e comando (QDLF - Refeitorio/Cozinha) de sobrepor, fabricado em chapa UN 1.00
metalica,grau de protecdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipadoscom
barramento padrao DIN, 150A e disjuntores padrédo |IEC 947- Co

06.02.07.0005 |Quadro de distribuigdo e comando (QDLF- Piscina e Campo) de sobrepor, fabricado em chapa UN 1.00
metalica.grau de protecao IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, ., equipadoscom
barramento padrao DIN, 150A e disjuntores padrdo |IEC 947-

06.02.07.0006 |Quadro Gera! (QGBT COMPLETO) de sobrepor. fabricado em chapa metalica.grau de protecao IP40 e UN 1.00
portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipados com barramento padrdo DIN, 150A e
disjuntores padrdo IEC 947-

06.02.07.0007 |Quadro Geral (QGBT - BLOCO) de sobrepor, fabricado em chapa metalica,grau de protegdo IP40 e UN 1.00
portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipados com barramento padrao DIN, 150A e
disjuntores padréo |EC 947-

06.02.07.0008 |Quadro distribuigao e forga (QDFLA 01) de sobrepor, fabricado em chapa metalica,grau de protecao IP40 [UN 1.00
e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, . equipados com barramento padrao DIN, 150A e
disjuntores padrdo IEC 947-
06.02.07.0009 | Quadro distribuicao e forga (QDFLA 02) de sobrepor, fabricado em chapa metalica.grau de protegao IP40 |UN 81.00
e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipados com barramento padrao DIN. 150A e
disjuntores padrdo IEC 947-
06.02.07.0010 |Quadro distribuicdo e forga (QDFLA 03) de sobrepor. fabricado em chapa metalica.grau de protegao IP40 |UN 1.00
e portas reversiveis, com 30% de espago reserva. , equipados com barramento padrao DIN, 150A e
disjuntores padrao |IEC 947-
06.02.07.0011 |Quadro distribuigao e forca (QDFLA 04) de sobrepor, fabricado em chapa metalica.grau de protecao IP40 [UN 1.00
e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipados com barramento padrao DIN. 150A e
disjuntores padrdo IEC 947-
06.02.07.0012 |Quadro distribuicao e forga (QDFLA 05) de sobrepor, fabricado em chapa metalica.grau de protegao IP40 |UN 1.00
e portas reversiveis, com 30% de espago reserva. . equipados com barramento padrdo DIN, 150A e
disjuntores padrdo IEC 947-
06.02.07.0013 |Quadro distribuigdo e forca (QDFLA 06) de sobrepor, fabricado em chapa metalica.grau de prolecao IP40 [UN 1.00
e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipados com barramento padrao DIN, 150A e
disjuntores padrao IEC 947-
06.02.07.0014 |Quadro distribuigdo e forga (QDFLA 07) de sobrepor, fabricado em chapa metalica,grau de protecéo IP40 (UN 100
e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipados com barramento padrao DIN. 150A e
disjuntores padrdo IEC 947-
06.02.07.0015 |Quadro distribuigdo e forga (QDFLA 08) de sobrepor, fabricado em chapa metalica,grau de protecao IP40 |UN 1.00
e portas reversiveis, com 30% de espago reserva. . equipados com barramento padrao DIN. 150A e
disjuntores padrdo |EC 947-
06.02.07.0016 |Quadro distribuigdo e forga (QDFLA 09) de sobrepor, fabricado em chapa metalica grau de prote¢ao IP40 |[UN 1.00
e portas reversiveis. com 30% de espago reserva. . equipados com barramento padrao DIN, 150A e
disjuntores padrao |[EC 947-
06.02.07.0017 | Quadro distribuigdo e forga (QDFLA 10) de sobrepor. fabricado em chapa metalica.grau de protecao IP40 (UN 1.00
e portas reversiveis. com 30% de espago reserva, , equipados com barramento padrao DIN, 150A e
disjuntores padréo IEC 947-
06.02.07.0018 |Quadro distribuigdo e forga (QDFLA 11) de sobrepor, fabricado em chapa metalica.grau de protecao IP40 |UN 1.00
e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, , equipados com barramento padrao DIN. 150A e
disjuntores padrao |IEC 947-

06.02.09 | DISTRIBUICAQO DE SOM
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06.02.09.0001 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1). FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 56600
06.02.09.0002 | Caixa estampada 4x4 octogonal fundo movel UN 160.00
06.02.09.0003 | INST. DE CUBO PARA SONORIZAGAO DE AMBIENTES C/ POTENCIA RMS DE 10W, ALTO FALANTE |UN 120.00

DE 5 E 8 OHMS

06.03 [SISTEMA DE AR CONDICIONADO/COZINHA o

06.03.01 [APARELHOS 10 §

06.03.01.0001 |Ar Condicionado Split de 7.000 Btu's - Fornecimento e Instalacdo UN 4.00 o ES

06.03.01.0002 [Fornecimento e instalacdo de condicionador de At lipo Split de 7.000 Btu/h com compressor rotativo UN 4 00 E (_"‘\" lg

06.03.01.0003 |Fornecimento e instalacdo de condicionador de Ar tipo Split de 9.000 Btu/h com compressor rotativo UN 7.00 9 ‘:_ @

06.03.01.0004 | Fornecimento e instalacao de condicionador de Ar tipo Split de 22.000 Btu/h com compressor rotativo UN 5100 S = g
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X ESTADO DO AMAZONAS
)
-1
Atestado de Capacidade Técnica U isl
Obra 1 - Construgao de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 915.739.000 M2
Municipios Carauari - 100,00%

Grupo de Servico

9010 - INSTALACOES

Codigo |Servico Unid. Quanlidade*
06.03.01.0005 | Fornecimento e instalacdo de condicionador de Ar tipo Split de 18.000 Btu/h com compressor rotativo UN 4.00
06.03.01.0006 |Fornecimento e instalacdo de condicionador de Ar tipo Split de 30.000 Btu/h com compressor rotativo UN 24.00
06.03.01.0007 |Fornecimento e instalacdo de condicionador de Ar tipo Split de 36.000 Btu/h com compressor rotativo UN 2.00

06.04 |REDES EXTERNAS
06.04.01 |DRENAGEM PRINCIPAL
06.04.01.0001 |[ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE M3 210.00
06.04.01.0002 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 4.00M PROFUNDIDADE M3 64.01
06.04.01.0003 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTAD M3 38.00
06.04.01.0004 |LASTRO DE BRITA M3 15.00
06.04.01.0005 |Fornecim. e assent. de tubo de concreto simples - 0.40m M 9.00
06.04.01.0006 [Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0.60m M 63.00
06.04.01.0007 |Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0.80m M 10,00
06.04.01.0008 [CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ M3 0.50
C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAQ.
06.04.01.0009 |Boca de lobo dupla com grelha de concreto UN 2.00
06.04.01.0010 [Poco de visita UN 4.00
06.04.01.0011|ESCORAMENTO FORMAS 1.50 A 5.00M APROV 2 VEZES M2 310.00
06.04.02 |REDE DE ESGOTO- (EXTERNA)
06.04.02.0001 |TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E M 120,00
INSTALACAO
06.04.02.0002 | Tubo 200mm em pve rigido reforcado, conf. NBR 5688 ABNT M 60.00
06.04.02.0003 [Caixa de inspecdo alvenaria aguas pluviais 30x30x30cm UN 5.00
06.04.02.0004 |Caixa de inspecdo alvenaria dquas pluviais 40x40x40cm UN 4.00
06.04.02.0005 | Caixa de inspecdo alvenaria aguas pluviais 40x40x45cm UN 1.00
06.04.02.0006 | Caixa de inspecdo alvenaria aguas pluviais 60x60x60cm UN 2.00
06.04.02.0007 | CAIXA DE INSPEGCAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM. REVESTIDA X UNID 200
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA. TRACO 1:4) E=2.0CM, COMTAMPA PRE-M
06.04.02.0008 | CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UNID 2.00
06.04.02.0009 |Caixa de inspecdo alvenaria aguas pluviais 100x100x100cm UN 1,00
06.04.03 |REDE DE AGUA FRIA - (EXTERNA)
06.04.03.0001 [TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 95.00
INSTALACAO
06.04.03.0002 | Tubo pvc Soldavel sem conexdes - 110mm M 105.00
06.04.03.0003 |JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 18.00
06.04.03.0004 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 24.00
06.04.03.0005 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 18.00
06.04.03.0006 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 12.00
06.04.04 | INSTALAGOES ELETRICAS
06.04.04.0001 [Poste com lampada mista 160W UN 22.00
06.04.04.0002 | Projetor tipo espeto com lampada incandescente 100w UN 3.00
06.04.04.0003 | Poste com luminaria IAmpada vapor de mercurio - 250W UN 3.00
06.04.04.0004 |Poste com 2 lampada vapor de mercurio -400W. UN 4.00
06.04.04.0005 |Caixa de inspecao (0.40x0.40x0.40)m UN 32,00
06.04.04.0006 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2). FORNECIMENTO E INSTALACAO M 470.00
06.04.04.0007 | Eletroduto pvc rigido rosquavel 110 mm -_inclusive conexdes (Instalacdo e Fornecimento) M 23.00
06.04.04.0008 |Curva de pvc rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalacao UN 97.00
06.04.04.0009 | Curva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacdo UN 30.00
06.04.04 0010 [Luva de pvc rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalacdo UN 158.00
06.04.04.0011 |Luva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacdo UN 48.00
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~<£ . ESTADO DO AMAZONAS
(O]
Atestado de Capacidade Técnica
| o
i
0 1i:2
Obra 1 - Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 915 739.000 Mz
Municipios Carauari - 100,00%
Grupo de Servico 9010 - INSTALAGOES
| CédigolSenvico Unid. Quantidade
06.04.04.0012 [Cabo isolado eprotenax # 2.5mm? M 2.780.00
06.04.04.0013 |Cabo isolado eprotenax # 4.0mm? M 345.00
06.04.04.0014 |Cabo isolado eprotenax # 6.0mm? M 147.00
06.04.05|CABOS ALIMENTADORES
06.04.05.0001 [Cabo isolado eprotenax # 10.0mm? M 1.500.00
06.04.05.0002 [Cabo isolado eprotenax # 6,.0mm?* M 1.220.00
06.04.05.0003 | Cabo isolado eprotenax # 16.0mm?* M 400,00
06.04.05.0004 [Cabo isolado eprotenax # 25.0mm? M 560.00
06.04.05.0005 [Cabo isolado eprotenax # 35.0mm? M 120.00
06.04.05.0006 | Cabo isolado eprotenax # 185.0mm? M 450.00
06.04.05.0007 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2). FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00
06.04.05.0008 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 125.00
06.04.05.0009 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4;). FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 480.00
06.04.05.0010 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1). FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 1.300.00
06.04.05.0011|Curva_de PVC rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacdo UN 10.00
06.04.05.0012 | Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel. diam = 85mm (3 )-fornecimento e instalacdo UN 45.00
06.04.05.0013 | Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 4- fornecimento e instalacéao UN 50.00
06.04.05.0014 |Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 25 mm - fornecimento e instalacdo UN 12.00
06.04.05.0015 | Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 2 -fornecimento e instalacdo UN 60.00
06.04.05.0016 | Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 3 -fornecimento e instalacao UN 42.00
Grupo de Servigo 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS
Coadigo | Servica Unid. Quanlidadel
07.01|PATIO/REFEITORIO/RECREAGAQ
07.02| TRABALHO EM TERRA
07.02.00.0001 LO%A%;%SA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E |M2 1.633.50
NIVEL
07.02.00.0002 [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 1.633.50
PONTALETADAS A CADA 1.50M, SEM REAPROVEITAMENTO
07.02.00.0003 |ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE M3 87.70
07.02.00.0004 |APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 143.12
07.02.00.0005 |REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M3 38.71
07.02.00.0006 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 294.98
07.03 [INFRAESTRUTURA
07.03.00.0001 [LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8 ESPESSURA 5CM. PREPARO MECANICO M2 74.04
07.03.00.0002 |FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 227.00
07.03.00.0003 | DESFORMA DE ESTRUTURAS. ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1.50M M2 227.00
07.03.00.0004 [ ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 160.00
DOBRA / COLOCACAOQ.
07.03.00.0005 [ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / |KG 914,00
DOBRA / COLOCACAO.
07.03.00.0006 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAOQ. ESPALHAMENTO E M3 20 45
ADENSAMENTO MECANICO.
07.03.00.0007 |IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE M2 227,00
ARRIMO. DUAS DEMAOS
07.03.00.0008 |ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO. 20 M 590.00
M
07.04 | SUPERESTRUTURA
M2 84710

07.04.00.0001

FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X. INCL MONT/DESMEXCL
ESCORAMENTO

S |CUP Sistema Integrado de Controle e Gestao de Obras Publicas
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~< ,. ESTADO DO AMAZONAS
o]
Atestado de Capacidade Técnica G 11 3
Obra : 1-Construgdo de um Centro de Tempo Integral - CET| em Carauari Dimensao i 915.739 000 M2
Municipios . Carauari - 100,00%
Grupo de Servico . 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS o 4 E
i <
Cédigo |Servig Unid Quantidade o) g o
07.04.00.0002 |DESFORMA DE ESTRUTURAS. ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1.50M M2 847.10 8 8 o]
07.04.00.0003 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 403.00 S © 2
DOBRA / COLOCACAOQ. ' O E E
07.04.00.0004 [ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / |KG 30.182.00 o< ()
DOBRA / COLOCACAO. ' C o
07.04.00.0005 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAOQ, ESPALHAMENTO E M3 78.20 o CP W
ADENSAMENTO MECANICO. ’ g © 8
07.05|ALVENARIA s EA
07.05.00.0001 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM M2 422 50 % 8 ~
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA).E=1CM o O 8
07.05.00.0002 |ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM M2 214 96 = a N
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E ACO. g < g
07.05.00.0003 VERGAESSDE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR (M3 1.43 tld O °
10 VEZ =
©c <
07.05.00.0004 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 25712 g =
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 8 J(:l'S 1%
07.06 [COBERTURA S S3Z
07.06.00.0001 |ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E M2 1485 40 [ =
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS. OS FECHAMENTOS METALICOS, OS S c 8
07.06.00.0002 | COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO. ONDULADA. ESP=0.5MM M2 1.153.90 qC) w
07.06.00.0003 | CUMEEIRA DE ALUMINIO. PERFIL ONDULADO M 34.30 g 8 © ~
07.06.00.0004 [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 88 46 8 = _8 8
07.06.00.0005|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 112.64 o° g o
07.07 |ESQUADRIAS 53 d
07.07.00.0001 |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. PERFIL SERIE 25. COM GUARNICOES M2 25.02 LIUJ) &-’ £ )
07.07.00.0002 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR. SERIE 25 M2 81.44 > 0o
07.07.00.0003 | CORRIMAQ EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA M 317.23
07.07.00.0004 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2 M2 37 67 Q‘\“
07.07.00.0005 [BRIZE METALICO EM CHAPA DE ALUMINIO M2 47.71 7
07.07.00.0006 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2. COM REQUADRO M2 3.15 <
07.07.00.0007 [GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 M2 300 \V
07.08 |SOLEIRA/PEITORIS :
07.08.00.0001 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO. LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM M 12.92
ARGAMASSA COLANTE
07.08.00.0002 |PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM . E=2CM M 26.78
07.09 |VIDRO
07.09.00.0001 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 40.72
07.10 |REVESTIMENTO a
07.10.00.0001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM, PREPARO M2 1143.60 %
MECANICO S
07.10.0002 |REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA). M2 1.143.60 bt
ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO %
07.10.00.0003 |[EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). ESPESSURA 2,0CM. (M2 432,54 =
PREPARO MECANICO 5
07.10.00.0004 [AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO M2 432.54 o
BRANCO ~
07.11|IMPERMEABILIZAGAO o 8
07.11.00.0001 |PROTECAOQ MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM M2 217.99 9 § =
07.11.00.0002 | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO M2 217.99 8 o & g
07.11.00.0003 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE M2 227.00 = cl-z 5 £
ARRIMO. DUAS DEMAOS 8 BN zg o
07.11.00.0004 |IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 217.99 g :‘ g _73
07.11.00.0005 | IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) M2 217,99 b 8 g_ E
ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE g SES
07.12|PAVIMENTACAO g5 85
£%¢23
o < g
g
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- L ESTADO DO AMAZONAS
o0
B
Atestado de Capacidade Técnica
Obra 1 - Construgado de um Centro de Tempo Integral - CET| em Carauari Dimensao 915.739,000 M2
Municipios : Carauari - 100,00%

Grupo de Servico

9469 - ATIVIDADES / EVENTOS

Codigo | Servico Unid. Quantidade‘
07.12.00.0001 [LASTRO DE AREIA MEDIA M3 ——
07.12.00.0002 [LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO M2 83,92

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE '
07.12.00.0003 |PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO M2 6 .80
1:3 (CIMENTO E AREIA)
07.12.00.0004 |REGULARIZACAQO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). M2 11.24
ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO
07.12.00.0005 |PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO (M2 11.24
E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM
07.12.00.6 |PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 1.037.75
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
07.12.00.7 | RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA 10CM M 197.60
07.13|PINTURA
07.13.00.0001 S’I\E/l’oligASMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS M2 711.06
07.13.00.0002 |[FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 711.06
07.13.00.0003 |PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAQOS M2 711.06
07.13.00.0004 [PINTURA ESMALTE 2 DEMAQS C/1 DEMAO ZARCAQ P/ESQUADRIA FERRO M2 1.593.11
07.13.00.0005 [PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, M2 103775
TRES DEMAOS
07.13.00.0006 |PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA. TRES DEMAOS M2 218.40
07.14|DIVERSOS
07.14.00.0001 [VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA UNID 2,00
FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INST
07.14.00.0002 [LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA  [UNID 2.00
POPULAR . SIFAQ.VALVULA E ENGATE PLASTICO
07.14.00.0003 | CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2.00
07.14.00.0004 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM UNID 22,00
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO
07.14.00.0005 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2.00
07.14.00.0006 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2.00
07.14.00.0007 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 084
07.14.00.0008 |PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UNID 3.00
07.14.00.0009 |PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAQ PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |UNID 3.00
07.14.00.0010 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 2.00
07.14.00.0011 | INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UNID 1.0C
07.14.00.0012 [PASSA BANDEJA EM CHAPA DE ACO INOX 6 MM UNID 1.00
07.14.00.0013|PASSA TALHER EM CHAPA DE ACO INOX 6 MM UNID 4.00
07.14.00.0014 |PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO L=30 CM M 148.80
07.14.00.0015 | ESCOVODROMO FABRICADO EM ACO INOX -FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1.00
07.14.00.0016 | PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1.00
07.14.00.0017 |PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1.00
07.14.00.0018 | TANOUE DE ACO INOXIDAVEL C/ TORNEIRA UNID 2.00
07.14.00.0019 |LAVA PANELOES EM ALVENARIA, REVESTIDO EM AZULEJO UNID 1.00
07.14.00.0020 |cUBA PROFUNDA DE ACO INOX PARA LAVAGEM DE PANELAS UNID 6.00
07.14.00.0021 [GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2.0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E M 9.00
INSTALACAO
07.15|LIMPEZA
07.15.00.0001 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.633.50
07.15.00.0002 | CARGA MECANIZADA E REMOCAOQ E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 3267
07.03.00.000 | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 59.00
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L ESTADO DO AMAZONAS
| P
e
‘
Atestado de Capacidade Técnica U 1 4
4 L
Obra : 1-Construgao de um Centro de Tempo Integral - CETI em Carauari Dimensao 3 915 739.000 M2
Municipios : Carauari - 100,00%
Grupo de Servigo . 9469 - ATIVIDADES / EVENTOS o 4 E
3 > %]
Cédigo|Servico Unid. Quantidade eSS O]
00.07.14.00.0 | Prateleira de Concreto armado L=30cm com fornecimento e instalagao M 87.66 3 g
02 c NS
o c 2
O g IS
Grupo de Servico 4400 - TERRAPLANAGEM o< 5
T = c
Codigo|Servico Unid. Quantidade s .
08.00.00.0001 |Esc. carga tr. mat 1a ¢. DMT 50 a 200m c/carreq M3 96.581.52 '8 © ﬁ
08.00.00.0002 | Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. Pav (bota fora) T'KM 2.011.533.16 g = 8
08.00.00.0003 | Compactacdo de material de Bota Fora M3 96 581,53 0 8 R
08.00.00.0004 | Compactacao de aterros a 95% proctor normal M3 66.915 55 ? o 8
08.00.00.0005 |[ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M3 5.831.26 > &)
08.00.00.0006 |[ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO M3 5.831.26 g <o
g @
2 s © ©
Grupo de Servico . 9396 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO g % °
Cédigo|Servico Unid. Quantioade| e < o)
09.00.00.0001 [Mobilizagao e Desmobilizagao de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / Carauari 2.822 Km (Ida |KM 2 832.00 [OR T
e Volta). Balsa Fretada c/Empurrador de 315HP o 87 CT)
guo
Manaus. 16 de outubro de 2015. g % T ~
c—-od
o ® T
M 5 c ay
- o LS
Robson Garcia Grandes Alu"lr‘a Rocha Leite ‘(7)‘ 8 g g
/ Alcenir da Rocha Leite woeso
3 Engenheiro Civil
CREA 8669-DIAM

¢

DE]NFRNGEAOBISEDUC [1

son Garcia Grandes /! 437,044 342
Arquiteto Urbanista

CAU 153141-5/AN GEAOBIDEINFRAISEDUC
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DECRETO N.° 32.782, DE 31 DE AGOSTO DE 2012

"ALTERA, na forma que especifica,
o Decreto n.° 32.707. de 13 de
agosto de 2012 e dé oulras
providéncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no
exercicio da competéncia que Ihe confere o artigo 54, IV, da
Constiluigido Estadual e,

CONSIDERANDO a necessidade de Wt‘ as

5 2 :

na
Especial incumbida da alleragcio de leis, regimentos e
ao Si de Seg Publica

gl ¢
do Estado do Amazonas;

DECRETA:

Art. 1.° O artigo 3.%, lll, b, do Decreto n.* 32.707. de 13
de agosto de 2012, q::b;msnm a Ceomzsséo Especial
s P 5. rog o o
referentes l::; S:s(e;nu de Seguranga Publica do Estado
Amd&zonas, e dé outras providéncias™, passa a vigorar com a
seguinte redag3o

At 3.°.

i1 - CASA CIVIL

b) Francisco Ricardo Pereira de Lima™
Art. 2.° Revogadas as disposi¢bes em contrario, esle -
Decreto entra em vigor na data de sua publicag3o, operando
seus efeitos a 1.° de setembro de 2012,
: GABINETE DO GOVERNADOR DO .ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 31 de agosto de 2012.

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO, DO AMAZONAS. no
exercicio da competéncia que lhe confere o artigo 54, 1, da
Constituicao Estadual, resolve

NOMEAR o Senhor ROSSIELI SOARES DA SILVA
para exercer o cargo de confianga de Secretario de Estado de
Educag3o e Qualidade do Ensino. :

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 31 de agosto de 2012, -

OMKR TOsE -Aaog AzIZ
vernador do Estado

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no
- exercicio da competéncia que Ihe confere o artigo 54, XIX, da
Constituicao Estadual, considerando o que consta do Processo

n.* 006.05839/2012-CASA CIVIL, resolve

EXONERAR, nos termos do artigo 55, I, da Lein.* 1.762,
de 14 de novembro de 1986, SAVANA BANDEIRA LIMA,
Matricula n.* 202.046-7B. do cargo de provimento em comiss3o
de Chefe de Departamento, AD-1.-do Corpo De Bombeiros
Militar do Estado do Amazonas, conslante do Anexo I. da Lei
Delegada n.* 89. de 18 de maio de 2007. com as alteragées
promovidas pela Lei n.* 3.330, de 23 de dezembro de 2008,
exercendo suas fungdes no SUBCOMANDO DE AGOES DE
DEFESA CIVIL. R

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 3, agosto de 2012

RAUL ARMON|
Secretaric de Estado Chefe da
Lot

LIGIA ABRAHJM FRAXE CICATT!

Secretaria de Estadg’de Ad?/imWQ e Gestao
24 ( :

ER ABR(\/m Tima
Secrgtario de E/ adé da Fazenda

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 201-2

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no
exercicio da competéncia que Ihe confera o artigo 54, IV e XIX, da
Constituigdo Estadual, resolve

| - EXONERAR. a pedido, nos termos do artigo 55, |, da Lei
n°® 1.762. de 14 de novembro de 1986, VANESSA GOMES DA
SILVA do cargo de confianga de Supervisor I, da SECRETARIA DE
ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA. constante do Anexo | da Ler
Delegada n ° 2. de 14 de abril de 2.005

Il - NOMEAR, nos termos do artigo 7.°,.ll, da Le1 n® 1,762,
de 14 de novembro de 1986, MARY ELZA DE OLIVEIRA REBELLO
para exercer, na SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA
PUBLICA., o cargo de confianga mencionado no item | deste Decreto

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 31 igosto de 2012

oMKR JOSE ABDEL AZIZ

(
7.»7 LIMA
Segretario dec£stddo da Fazenda

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, no
exercicio da compeléncia que lhe confere o artigo 54, XIX, da
Constiluicao Estadual. resolve -

NOMEAR. a parlir de 1.° de setembro de 2012, nos
termos do artigo 7.°, 1l. da Lei n.” 1 762, de 14 de novembro de
1986, SUSY NUNES CORDEIRO para exercer o cargo de
provimento em comissao de Consultor Té@cnico-Legislativo IV, da
CASA CIVIL, constante do Anexo | da Lei Delegada r: = 120. de
18 de maio de 2007. 2 7

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, e agosto de 2012

OMARJOSE Aam AZIZ
overnador do Estado

sexta-feira, 31 de agosto de 2012.[ 5 l
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"ASSIMATURA DO PORTADOR
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Anotagado de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-AM A'?OT CERA /) SERVECO
AM20150028193

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR a 131742013
INDIVIDUAL

1. Responsavel Técnico
WALMIR BRAGA SALGADO
Titulo profissional: ENGENHARIA CIVIL
Empresa contratada: DIAS E MENEZES LTDA

RNP: 040128507-3

Registro: 000000656-6
2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC

RUA WALDOMIRO LUSTOSA

CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

N°: 250
Complemento: Bairro: JAPIIM
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830
Telefone: 92-3237-4612 Email:
Contrato: 0420130013174 Celebrado em: 03/06/2014
Valor: R$ 14.441.242,94 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Agao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

Certiddo n® 923037/2015, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

Proprietario; SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
RUA JULIA TEIXEIRA DE MELO N°: SIN
Complemento: Bairro: EDUARDO BRAGA
Cidade: CARAUARI UF: AM CEP: 69000000
Telefone: Email: < N~
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0 od
Data de Inicio: 16/05/2013 Previsao de término: 11/08/2014 % Q
Finalidade: SEM DEFINIGAO g ::
=

4. Atividade Técnica % 8

1-0OUTRO Quantidade Unidade
200 - OUTRO > #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIGO) 14.441.242,94 RS “

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

A\
%

5. Observagoes
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2013 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS NOVENTA (90 )
DIAS, CONTADOS DE 11.08.2014 ATE 09.11.2014 E O PRAZO DE EXECUGAO POR MAIS NOVENTA ( 90 ) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DE
13.05.2014 ATE 11.08.2014, PARA DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUGAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL ( CETI)
EMPRESA CONTRADA: DIAS E MENEZES LTDA

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

WALMIR BRAGA SALGADO - CPF: 337.238.932-87

) de de
Local data SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO -
oee SEDUC - CNPJ: 04.312.419/0001-30
o [Te)
9. Informag — - o 0
= A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea. S >>_<
i i i i il b pena de incorrer nas K E=Ne]
i Ses aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sol 838
O profissional declara serem verdade!ras as m!crma‘c. ; i ! e im0 i Corviums S8
sangdes previstas no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro e no art. 10° do Cédigo de Etica Profissional instituido p Ga 8 ﬁ xg
Vedadas. m N 8
o = =
10. Valor g 8 g_
i ~
Esta ART ¢ isenta de taxa Registrada em: 29/10/2015 ESE
@ %
28 ¢
S 3
O <
(@]

ificada em: hitp:, X .org.br/, com a chave: Dab4WC
Impresso em: 04/12/2015 as 17:16:50 por: , ip: 186.207.205.147

A autenticidade desta ART pode ser
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Rasumo co Con'rato. Descnito da Otra e‘ou Senago Cenltratado, Condigdes, Prazo, Qualficacdo, Custos, etc
FiscalizagZo da Construgao de Um Centro educacional de tempo integral,

no municipio dde Carauari - Contrato 061/2013-SEDUC. Nomeada

através da Portaria/ SEINFRA/SEAENG/N® 630/2013, de 16 de Maio de

2013.

INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Convénio SEINF/CREA-AM (N° 008/2011 SEINF)

Especificacao: Fiscalizacdo

CREA-AM ART N°: 18395/2013
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Cadastro: 03/07/2013
do Amazonas  _ . Inicio da Obra: 03/07/2013
ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Assinatura Contrato: 03/07/2013
ABERTA I
Nome do Profissional Responsave! Titulo do Profissional Responsavel N’ Reg no CREA-AM o
° ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO ENGENHEIRO CIVIL 1697-D/AM ]
° =]
= Enderego co Profiss cral Responsavel/CEP Te'efone Profissional =
g RUA SAO DOMINGOS, 19, - SAO FRANCISCO - MANAUS/AM 92-3611-5212 IS
< ()
=] Nome da Empresa Centratada N* Reg AMisto no CREA-AM Telefone Empresa
e SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA 5815 92-3647-1102 1o}
-
o
Nome co Conlratante CPF cu CGC N
é © SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF 05.533.935/0001-57 R
-
(a0}
E s Endereco para Correspondéncia Telefone o
O * | ALAMEDA COSME FERREIRA.. 7600, EM FRENTE AO SESI - COROADO Il - MANAUS/AM 82-3647-1100 &)
(o2}
=]
[
Q
©
8
=
.
Q
O

Descrigao

a

Caractenstica Valor da Obra/Servigo Vatar do Hanorano

Especial 0,00 A 0.00

Assnaluras

Lecal e Cata

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
09/11/2017

Declaro ser de minha centro cas nesta ART, o as regras de
sistas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n® 5.295, de 2 de dezembro ce 2004
Esla ceclaragin se aplica 3penas para os Casos previstos no an 11, § 1°, do citado Decreto)
Eate Documento anala parante o CREA-AM. para os eleitcs legais. o Centrato Escrito ou Verbal reakizado entra as Partes {Lei 8 456/77)

Assinaturas

¢

Nome do Proprietano CPF cu CGC
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF 05.533.935/0001-57

A\
%

Enderego da Cbra e/cu Servica CEP
ALAMEDA COSME FERREIRA,, 7600,EM FRENTE AO SESI - COROADO III - MANAUS/AM 69.083-000

Ativ.dade Quantdade Unid Redugdes Especificacio
Cconvénio SEINF/CREA-AM (N° 009/2011 SEINF) 0.00 m2

Descrigao Complementar da Odra eiou Senvigo
Fiscalizagao

Paricipagio Tipo Vincula Entidade de Classe
Individual Ncrmal Funcionario A.R.T. SEM ENTIDADE INFORMADA

Reservado ao Resp. Téc,

Virculada
aARTn*  1466/2013 Do Profissicnal:  ANA LUCIA DE MATOS SAMPAIO

Valor
R$ 3,35
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http://201.64.1 49.5//www/artonline4.0/sre/art_visualizar.php?dest=mostrar&num=18...  29/07/201 3
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