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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

942953/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional NICOLAU GOMES DE OLIVEIRA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: NICOLAU GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 0407709371 RNP: 0407709371
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 150112013 Tipo de ART: ART Registrada em: 04/06/2013 Baixada em: 07/03/2018

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante:  RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013
Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço:  ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 Nº: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69.400-000

Data de início: 22/05/2013 Conclusão efetiva: 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM 
CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI), LOCALIZADO NA ESTRADA 
MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA 
VIDA), MANACAPURU/AM. 
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

Número da ART: AM20170087214 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/06/2017 Baixada em: 13/03/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante:  RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013
Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço:  ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 Nº: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de início: 22/05/2013 Conclusão efetiva: 07/02/2015

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM   CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA   MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA   VIDA), MANACAPURU/AM. 
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
Aditivo: 1º ADITIVO DE PRAZO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 21/03/2018, às 18:13.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

942953/2018
Atividade concluída

Número da ART: AM20170087227 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/06/2017 Baixada em: 13/03/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante:  RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013
Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço:  ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 Nº: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de início: 22/05/2013 Conclusão efetiva: 07/06/2015

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM   CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA   MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA   VIDA), MANACAPURU/AM. 
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
Aditivo: 3º TERMO ADITIVO

Número da ART: AM20170087230 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/06/2017 Baixada em: 13/03/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante:  RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013
Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço:  ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 Nº: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de início: 22/05/2013 Conclusão efetiva: 06/08/2015

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM   CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA   MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA   VIDA), MANACAPURU/AM. 
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
Aditivo: 4º TERMO ADITIVO.

Número da ART: AM20170087233 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/06/2017 Baixada em: 13/03/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante:  RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013
Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 21/03/2018, às 18:13.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

942953/2018
Atividade concluída

Endereço da obra/serviço:  ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 Nº: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de início: 22/05/2013 Conclusão efetiva: 01/07/2016

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM   CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA   MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA   VIDA), MANACAPURU/AM. 
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
Aditivo: 5 TERMO ADITIVO.

Número da ART: AM20170087238 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/06/2017 Baixada em: 13/03/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante:  RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013
Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço:  ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 Nº: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de início: 22/05/2013 Conclusão efetiva: 29/10/2016

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM   CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA   MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA   VIDA), MANACAPURU/AM. 
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
Aditivo: 6º TERMO ADITIVO.

Número da ART: AM20170087241 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/06/2017 Baixada em: 13/03/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante:  RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013
Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço:  ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 Nº: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de início: 22/05/2013 Conclusão efetiva: 27/04/2017

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM   CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA   MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA   VIDA), MANACAPURU/AM. 
INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)
Aditivo: 7º TERMO DE ADITIVO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 21/03/2018, às 18:13.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

942953/2018
Atividade concluída

Número da ART: AM20180117606 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/03/2018 Baixada em: 20/03/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereço do contratante:  RUA WALDOMIRO LUSTOSA Nº: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013
Valor do contrato: R$ 2.512.143,45 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 Nº: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de início: 22/05/2013 Conclusão efetiva: 09/03/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE
ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 19800.00 metro quadrado;

Observações

2º TERMO ADITIVO O presente aditamento tem por objeto: acréscimo de serviços de 24,91% com um valor de R$ 2.512.143,45 (Dois milhões,
quinhentos e doze mil, cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos para realização dos serviços de engenhaira necessários a Construção de
um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Estrada Manoel Urbano, Km 82, Antigo Aeroporto (Projeto Minha Casa Minha Vida),
Manacapuru/AM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 942953/2018
21/03/2018, 11:30

3Yaz5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 3Yaz5

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 21/03/2018, às 18:13.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas
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Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II 
Fone: (92) 3614-2200 
Manaus-Am – CEP: 69.076-830 

                            

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas 

  
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

O Estado do amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE  
EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO – SEDUC, situada na Rua Valdomiro Lustosa, nº 
250, Bairro Japiim – CEP 69.076-830, incrita no CNPJ sob nº 04.312.419/0001-30 ATESTA para 
fins de acervo técnico, que a empresa NJ CONSTRUÇÕES NAVEGAÇÃO E COMERCIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediada nesta cidade na Av. do Cetur, nº 40 – Tarumã 
CEP.: 69.022-155, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 
3165, CNPJ sob o nº 04.505.639/0001-80, vem executando através do TERMO DE CONTRATO 
nº 66/2013 – SEDUC, com vigência no período de 13/05/2013 a 27/04/2017, iniciando os serviços 
dia 22/05/2013 e finalizando dia 27/04/2017 obras inicid as Obras e serviços de Engenharia 
Necessários à Construção de um Centro Educacional de Tempo Integral – CETI com area de 
27.890,20 m2, Localizado na Estrada Manoel Urbano, Km 82, Antigo Aeroporto (Projeto 
Minha casa Minha vida) - Município de Manacapurú/AM. 

 
O Valor total do  TERMO DE CONTRATO nº 66/2013 – SEDUC é de R$ 

12.596.130,76 (Doze milhões, quinhentos e noventa seis mil, cento e trinta reais e setenta e seis 
centavos). 

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional 
Engenheiro Civil Nicolau Gomes de Oliveira Neto CPF nº 745.812.102-59– CREA/AM Nº  
14910-D/AM, RNP 040770937-1, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato, 
conforme as quantidades abaixo relacionadas: 

ADITIVOS: 
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO:  11/08/2014 a 07/02/2015 
2º TERMO ADITIVO DE VALOR:  R$ 2.512.143,45 
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO:  07/02/2015 a 07/06/2015 
4º TERMO ADITIVO DE PRAZO:  07/06/2015 a 04/11/2015 
5º TERMO ADITIVO DE PRAZO:  04/11/2015 a 01/07/2016 
6º TERMO ADITIVO DE PRAZO:  01/07/2016 a 29/10/2016 
7º TERMO ADITIVO DE PRAZO:  29/10/2016 a 27/04/2017 

SERVIÇOS REALIZADOS  
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QTD 

01         GERAL                                                                                                                                                                                                                           

0101       SERVIÇOS COMUNS                                                                                                                                                                                                      

010101     PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2    
           

12,00  

010102     
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA UN    

             
1,00  

010103     
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- 
APROVEITAMENTO 2 X M2    

         
880,00  

010104     LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 
         

401,00  

010105     ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    
             

1,00  

  TOTAL DO ITEM     

02         BLOCO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                                                                  

0201       TRABALHO EM TERRA                                                                                                                                                                                      

020101     
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO E NIVELADOR M2    

      
1.826,43  

020102     
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE M3    

         
513,99  
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020103     APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2    
         

375,30  

020104     REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA M3    
         

136,23  

020105     ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3    
         

316,72  

020106     CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATE 20,00KM M3    
         

377,76  

0202       INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                   

020201     LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2    
         

217,61  

020202     FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2    
         

969,80  

020203     DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
         

969,80  

020204     
ESCORAMENTOS (CIMBRAMENTO) DE MADEIRA PARA ESTRUTURA, PILARES, 
VIGAS E LAGES M2 7.251,81 

020205     
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
1.489,00  

020206     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
3.742,00  

020207     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

         
237,75  

020208     
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2    

         
969,80  

020209 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN    
         

271,00  

020210 
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 
170 KN.M M 3.240,00 

0203       SUPERESTRUTURA                                                                                                                   

020301     
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 
MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2    

      
4.439,20  

020302     DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
      

4.439,20  

020303     
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
6.658,00  

020304     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG        30.182,00  

020305     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

         
468,38  

0204       RAMPA                                                                                                                                                                                                                                    

020401     
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 
MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2    

         
346,86  

020402     DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
         

346,86  

020403     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
3.083,20  

020404     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

           
48,10  

0205       ESCADA                                                                                                                                                                                                                                                   

020501     
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 
MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2    

           
53,00  

020502     DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
           

53,00  

020503     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
1.461,00  

020504     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

             
5,10  

0206       CAIXA D'ÁGUA E CALHA                                                                                                             

020601     

FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 
MONT/DESMEXCL ESCORA 
MENTO M2    

         
160,00  

020602     DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
         

160,00  
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020603     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
1.672,00  

020604     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

           
27,72  

0207       ALVENARIA                                                                                                                        

020701     
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2    

      
4.438,48  

020702     

ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E 
ACO. M2    

         
214,96  

020703     
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 10 VEZES M3    

           
12,37  

020704     DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO M2    
         

160,92  

0208       COBERTURA                                                                                                                        

020801     

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS 
FECHAMENTOS METALICOS, OS M2    

      
1.104,90  

020802     
COBERTURA COM TELHA GALVALUME, PERFIL TRAPEIZODAL E/ OU ONDULADA 
E=0,5X1070MM, C/ MIOLO EM EPS, “TERMOACUSTICA” ACAB. NATURAL M2    

      
2.104,90  

020803     CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO M     
           

63,50  

020804     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M     
           

69,60  

0209       ESQUADRIAS                                                                                                                      

020901     
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM 
GUARNICOES M2    

           
87,06  

020902     JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2    
         

427,04  

020903     
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN    

             
3,00  

020904     
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN    

           
15,00  

020905     
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN    

           
47,00  

020906     
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, 
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN    

             
2,00  

020907     CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA M     
         

317,23  

020908     GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2 M2    
         

134,20  

020909     Brize metálico em chapa de Aluminio M2    
         

161,98  

0210       SOLEIRA/PEITORIS                                                                                                                                                                                                                                

021001     
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE M     

       
105,22  

021002     PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM , E=2CM M     
         

331,00  

0211       VIDROS                                                                                                                           

021101     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2    
         

427,04  

0212       REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                   

021201     
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO M2        11.101,80  

021202     
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2        10.872,46  

021203     
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2    

         
1086,66  

021204     
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO M2    

         
1086,66  

0213       IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                            
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021301     
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 2 CM M2    

         
947,19  

021302     IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO M2    
         

947,19  

021303     
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2    

         
969,80  

021304     IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2    
         

947,19  

021305     
IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE M2    

         
947,19  

0214       FORRO                                                                                                                                                                                                                                                     

021401     FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2    
         

638,44  

0215       BANCADAS/LABORATÓRIOS DE CIENCIAS                                                                                                

021501     
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA 
ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X M2    

           
26,55  

021502     

CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O 
LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME 
NBR 6118, PERMITIDO A M3    

             
2,12  

021503     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO. KG    

         
169,92  

021504     
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

           
26,55  

0216       PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                      

021601     LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO M2    
      

1.351,13  

021602     
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2    

           
11,76  

021603     
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2    

         
238,32  

021604     
PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2    

         
238,22  

021605     
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2    

      
3.815,00  

021606     RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM M     
      

1.924,33  

0217       PINTURA                                                                                                                                         

021701     
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS M2        12.226,36  

021702     FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2        12.226,36  

021703     PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2        12.226,36  

021704     PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a   
      

2.878,95  

021705     
PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO 
APARENTE, TRES DEMAOS M2    

      
3.815,07  

021706     PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2    
         

218,40  

0218       APARELHOS E METAIS                                                                                                               

021801     

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO 
PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - 
FORNECIMENTO E INST UN    

           
48,00  

021802     

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO 
PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA 
PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    

             
5,00  

021803     
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA 
CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO UN    

             
4,00  

021804     

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 
FIXACAO - FORNECIM UN    

           
15,00  

021805     CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) UN    
           

24,00  
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021806     
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

             
4,98  

021807     
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
21,00  

021808     

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR 
COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM-FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
56,00  

021809     BARRA DE APOIO P/ PNE EM AÇO INÓXL= 80 CM D=1.5` UN    
             

5,00  

021810     SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

33,00  

021811     CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

1,00  

021812     ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2    
           

29,40  

021813     PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UN    
             

8,00  

021814     
PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

             
1,00  

021815     Papeleira de rolo marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente UN    
           

53,00  

021816     INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN    
             

1,00  

021817     
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

             
4,00  

0219       DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                         

021901     
FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM 
PARA PORTA DE MADEIRA M2    

         
103,20  

021902     
Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, 
h=72cm e larg=80cm M     

         
156,00  

021903     Quadro escolar em fórmica branca com moldura M2    
         

101,25  

0220       LIMPEZA                                                                                                                                 

022001     LIMPEZA FINAL DA OBRA M2    
      

1.826,43  

022002     CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3    
           

36,53  

  TOTAL DO ITEM     

04         QUADRA                                                                                                                                                                                                          

0401       TRABALHO EM TERRA                                                                                                                                                                                    

040101     
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO E NIVELADOR M2    

      
1.636,99  

040102     
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE M3    

         
105,91  

040103     APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2    
           

74,84  

040104     REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M3    
           

65,67  

040105     ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3    
         

401,47  

040106     CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3    
           

52,31  

0402       INFRAESTRUTURA                                                                                                                                 

040201     LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2    
           

86,45  

040202     FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2    
         

582,50  

040203     
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

         
884,00  

040204     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO. KG    

      
1.700,00  

040205     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

           
68,10  
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040206     
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2    

         
585,50  

040207     
JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO 1X1CM M     

             
7,68  

0403       SUPERESTRUTURA                                                                                                                   

040301     
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 
MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2    

      
1.734,20  

040302     DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
      

1.734,20  

040303     
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
1.178,00  

040304     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
9.870,00  

040305     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

         
157,57  

0404       ALVENARIA                                                                                                                                                                                       

040401     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2    

      
2.042,20  

040402     
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 10 VEZES M3    

             
6,03  

040403     
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1 :4 (CIMENTO E AREIA) M2    

         
257,12  

040404     DIVISÓRIA EM PLACA DE GRANITO M2    
           

35,78  

0405       COBERTURA                                                                                                                                      

040501     

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS 
FECHAMENTOS METALICOS, OS M2    

      
2.040,93  

040502     
Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, 
fixada em estrutura metélica (fornecimento e assentamento) M2    

         
233,43  

040503     COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2    
      

1.807,50  

040504     CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO M     
         

111,70  

040505     CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M     
         

111,70  

0406       ESQUADRIAS                                                                                                                       

040601     
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM 
GUARNICOES M2    

           
14,28  

040602     JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2    
           

81,44  

040603     
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN    

           
23,00  

040604     
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN    

           
15,00  

040605     
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN    

             
8,00  

040606     
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, 
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN    

             
2,00  

040607     CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA M     
         

198,83  

0407       SOLEIRA/PEITORIS                                                                                                                                                      

040701     
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE M     

           
48,02  

040702     PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO , L=17CM, E=2CM M     
             

2,56  

0408       VIDRO                                                                                                                                                                                                        

040801     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2    
           

81,44  

0409       REVESTIMENTO                                                                                                                     
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040901     
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO M2    

      
4.055,70  

040902     
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2    

      
3.901,95  

040903     
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2    

         
153,75  

040904     
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE , REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO M2    

         
153,75  

040905     
ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM 
ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM M2    

         
120,38  

0410       FORRO                                                                                                                                                                                                                        

041001     FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2    
         

238,44  

0411       PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                     

041101     LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO M2    
         

398,00  

041102     LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2    
      

1.347,67  

041103     
PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM 
TELA SOLDADA M2    

      
1.347,67  

041104     
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2    

         
100,41  

041105     
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
2,0CM, PREPARO MANUAL M2    

         
605,07  

041106     
PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2    

         
100,41  

041107     
PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE 
MADEIRA M2    

         
111,06  

041108     
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2    

             
4,00  

041109     
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2    

         
182,56  

041110     PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA M2    
         

1203,20  

041111     RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM M     
         

540,03  

0412       PINTURA                                                                                                                          

041201     
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS M2    

      
3.901,95  

041202     FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS, UMA DEMAO M2    
      

4.416,19  

041203     PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2    
      

4.416,19  

041204     PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a   
      

4.479,86  

041205     

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. 
LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ 
DILUIÇÃO EM AGUA M2    

         
605,07  

041206     
DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA 
POLIESPORTIVA M     

         
250,00  

041207     PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS M2    
      

1.208,55  

041208     
PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO 
APARENTE, TRES DEMAOS M2    

         
182,56  

0413       APARELHOS E METAIS                                                                                                               

041301     

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO 
PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - 
FORNECIMENTO E INST UN    

           
10,00  

041302     

VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO 
PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA 
PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    

             
3,00  
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041303     
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA 
CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO UN    

             
4,00  

041304     

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 
FIXACAO - FORNECIM UN    

             
2,00  

041305     CUBA DE LOUÇA  DE EMBUTIR OVAL OU CIRCULAR UN    
           

24,00  

041306     
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

             
4,98  

041307     
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
21,00  

041308     

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR 
COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM-FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
13,00  

041309     BARRA DE APOIO P/ PNE EM L=80CM , D= 11/2 UN    
             

3,00  

041310     SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

17,00  

041311     CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

17,00  

041312     ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2    
             

1,98  

041313     PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UN    
             

8,00  

041314     
PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
10,00  

041315     Papeleira de rolo marca Melhoramentos, UN    
           

10,00  

041316     INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN    
             

4,00  

0414       DIVERSOS                                                                                                                                                                                                           

041401     CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE CJ    
           

2,00  

041402     
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø50MM (2) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M     

             
4,20  

041403     CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM CJ    
             

1,00  

041404     CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO CJ    
             

2,00  

041405     CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2    
           

98,08  

0415       LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                              

041501     LIMPEZA FINAL DA OBRA M2    
      

1.636,99  

041502     CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3    
           

32,74  

  TOTAL DO ITEM     

05         PISCINA                                                                                                                          

0501       TRABALHO EM TERRA                                                                                                                

050101     
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2    

         
740,88  

050102     
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE M3    

         
763,43  

050103     APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2    
         

320,04  

0502       INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                                                                    

050201     LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2    
         

312,50  

050202     FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2    
         

674,00  

050203     
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
3.698,00  

050204     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
7.085,00  
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Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas 

050205     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

           
98,40  

0503       IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                

050301     
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 2 CM M2    

         
447,50  

050302     IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2    
         

447,50  

050303     
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2    

         
447,50  

0504       ALVENARIA                                                                                                                        

050401     
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2    

             
5,95  

0505       REVESTIMENTO                                                                                                                          

050501     
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO M2    

             
5,95  

050502     
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2    

             
5,95  

050503     
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2    

             
5,95  

050504     
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO M2    

             
5,95  

050505     
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2    

         
135,00  

050506     
EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2    

         
135,00  

0506       PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                     

050601     
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2    

         
271,76  

050602     
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2    

         
312,50  

050603     LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2    
         

312,50  

050604     
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO M2    

         
271,76  

050605     LASTRO DE AREIA MEDIA M3    
           

44,84  

050606     PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1,FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R M2    
         

447,50  

050607     
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2    

         
271,50  

0507       PINTURA                                                                                                                          

050701     

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. 
LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ  
DILUIÇÃO EM AGUA M2    

         
271,50  

050702     PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO M2    
             

5,95  

0508       DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                        

050801     RAIAS PARA PISCINA  - FORNECIMENTO M     
         

125,00  

050802     CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

4,00  

050803     

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA 
FRIA 3/4 E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4 - 
FORNECIMENTO E INST PT    

             
2,00  

050804     BOMBA CENTRIFUGA 3CV TRIFASICO , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    
             

2,00  

050805     FILTRO FVP-120  PARA PISCINA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    
             

2,00  

0509       LIMPEZA                                                                                                                                                                              

050901     LIMPEZA FINAL DA OBRA M2    
           

37,90  
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Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas 

050902     CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3    
             

6,40  

  TOTAL DO ITEM     

06         ÁREAS EXTERNAS                                                                                                               

0601       URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    

060101    MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                  

06010101  
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO E NIVELADOR M2        10.000,00  

06010102  
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA 
VEGETAL M2        10.000,00  

06010103  CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3    
      

1.000,00  

0602       MURO                                                                                                                                                  

060201     FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2    
         

143,04  

060202     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

      
1.430,40  

060203     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

           
23,84  

060204     DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
         

143,04  

060205     
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2    

         
673,00  

060206     
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO M2    

      
1.346,00  

060207     
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2    

      
1.346,00  

060208     PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO M2    
           

21,40  

060209     FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2    
   

1.346,00  

060210     PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2    
      

1.346,00  

060211     PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a   
           

42,80  

0603       PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                          

060301     
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE 
CONCRETO INTERTRAVADOS M3    

         
110,52  

060302     

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM 
JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS 
SOBRE COLCHAO D M2    

         
852,51  

060303     
PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM 
TELA SOLDADA M2    

      
1.105,15  

060304     
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2    

  
437,98  

0604       GRAMADO/PAISAGISMO                                                                                                               

060401     GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2    
      

3.318,95  

060402     
BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS 
APOI-OS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM. M     

           
80,00  

0605       CAMPO DE FUTEBOL                                                                                                                           

060501    TRABALHO EM TERRA (CAMPO DE FUTEBOL)                                                                                             

06050101  
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA 
VEGETAL M2    

      
2.007,34  

06050102  CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3    
         

401,47  

06050103  
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO E NIVELADOR M2    

      
2.007,34  

06050104  
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2    

      
2.007,34  

060502    INFRAESTRUTURA (CAMPO DE FUTEBOL)                                                                                                                       
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Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas 

06050201  FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2    
         

271,00  

06050202  
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

         
379,00  

06050203  
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

         
939,00  

06050204  
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

           
32,47  

060503    DRENAGEM (CAMPO DE FUTEBOL)                                                                                                                            

06050301  
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE M3    

             
7,88  

06050302  
Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8 , espacamento =  4 cm, com 
requadro em barra chata ferro 2 x5/16 M     

         
144,70  

06050303  

CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ 
DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E 
EMBOCAMENTO UN    

             
3,00  

0606       DIVERSOS (CAMPO DE FUTEBOL)                                                                                                                                                                                               

060601     GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2    
      

1.650,00  

060602     
ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ARGAMASSA DE CIM /SABRO, 
E JUNTAS DE 1,0CM M2    

           
72,35  

060603     
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2    

         
144,70  

060604     
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2    

         
144,70  

060605     
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE 
ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2    

             
3,42  

060606     GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 M2    
         

361,75  

060607     PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a   
         

730,34  

060608     PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2    
         

144,70  

060609     Demarcação de campo de futebol com utilização de cal M     
         

290,36  

060610     Trave para futebol de campo UN    
             

2,00  

0607       LIMPEZA (CAMPO DE FUTEBOL)                                                                                                                                                                       

060701     LIMPEZA FINAL DA OBRA M2    
      

2.007,34  

060702     CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3    
           

40,15  

0608       GUARITA / PORTICO DA ENTRADA                                                                                                     

060801    TRABALHO EM TERRA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                 

06080101  
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2    

         
150,34  

06080102  
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE M3    

             
2,34  

06080103  APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2    
             

4,68  

06080104  ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3    
    

2,43  

060802    INFRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                    

06080201  LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2    
             

0,23  

06080202  FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2    
           

59,00  

06080203  
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

           
78,00  

06080204  
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

         
636,00  

06080205  
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

           
13,70  
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Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas 

06080206  
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2    

           
44,91  

060803    SUPRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                    

06080301  
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 
MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2    

         
119,10  

06080302  DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
         

119,10  

06080303  
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

         
116,00  

06080304  
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

           
91,00  

06080305  
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

             
9,90  

060804    ALVENARIA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                         

06080401  
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2    

         
137,79  

06080402  
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 10 VEZES M3    

             
0,07  

060805    COBERTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                    

06080501  

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS 
FECHAMENTOS METALICOS, OS M2    

           
47,95  

06080502  ACM - ALUCOBOND - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2    
             

85,52  

06080503  COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2    
           

86,20  

06080504  CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M     
           

23,58  

06080505  RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M     
             

9,70  

060806    ESQUADRIAS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                                                                        

06080601  
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM 
GUARNICOES M2    

             
1,89  

06080602  JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2    
             

5,56  

06080603  PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO M2    
           

11,80  

060807    SOLEIRA/PEITORIS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                   

06080701  
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE M     

             
0,95  

06080702  PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM , E=2CM M     
             

1,96  

060808    VIDRO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                                                                     

06080801  VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2    
             

5,56  

060809    REVESTIMENTO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                      

06080901  
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO M2    

         
275,58  

06080902  
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2    

         
184,11  

06080903  
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2    

           
320,14  

06080904  PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R M2    
           

320,14  

060810    PAVIMENTAÇÃO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                      

06081001  LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO M2    
           

50,85  

06081002  
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2    

           
50,85  

06081003  
PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2    

           
50,85  

C
er

tid
ão

 n
º 

94
29

53
/2

01
8

21
/0

3/
20

18
, 1

8:
13

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 3
Y

az
5

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
1/

03
/2

01
8 

e 
co

nt
ém

 2
8 

fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

o 
A

m
az

on
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

94
29

53
/2

01
8,

 
em

iti
da

 
em

21
/0

3/
20

18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 21/03/2018, às 18:13.

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Amazonas



Página 17/32

 

 

 
 

 
 

 
 

Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II 
Fone: (92) 3614-2200 
Manaus-Am – CEP: 69.076-830 

                            

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas 

06081004  
RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO M     

           
13,51  

0609       PINTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                   

060901     
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS M2    

         
184,11  

060902     FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2    
         

184,11  

060903     PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2    
         

184,11  

060904     PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a   
           

98,00  

0610       DIVERSOS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)                                                                                          

061001     CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL CJ    
             

1,00  

0611       LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                

061101     LIMPEZA FINAL DA OBRA M2    
           

22,01  

061102     CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3    
             

2,05  

  TOTAL DO ITEM     

08         INSTALAÇÕES                                                                                                                      

0801       INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRAS                                                                                                                        

080101    DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA (INTERNA)                                                                                              

08010101  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

520,00  

08010102  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
           

32,00  

08010103  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

278,00  

08010104  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

106,00  

08010105  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

211,00  

08010106  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
           

70,00  

08010107  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
         

111,00  

08010108  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

88,00  

08010109  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

20,00  

08010110  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

20,00  

08010111  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

11,00  

08010112  LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

64,00  

08010113  LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

17,00  

08010114  LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

6,00  

08010115  LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

1,00  

08010116  
TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    

           
23,00  

08010117  
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
29,00  

08010118  TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

71,00  

08010119  TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

30,00  

08010120  TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

3,00  

08010121  TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN                 
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3,00  

08010122  TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

7,00  

08010123  TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

7,00  

08010124  TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

43,00  

08010125  TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

18,00  

08010126  TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

1,00  

08010127  TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

6,00  

08010128  
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA  25x20MM -  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

             
8,00  

08010129  REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

6,00  

08010130  
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA  32x25MM -  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
46,00  

08010131  
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA  40x32MM -  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

             
8,00  

08010132  REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

3,00  

08010133  
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA  50x40MM -  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

             
4,00  

08010134  REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

1,00  

08010135  
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    

             
4,00  

08010136  
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 50MMX1.1/2 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    

             
1,00  

08010137  
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
43,00  

08010138  
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    

           
20,00  

08010139  
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

         
179,00  

08010140  REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

9,00  

08010141  REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

5,00  

08010142  REGISTRO GAVETA 1.1/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

5,00  

08010143  REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

08010144  Registro de esfera 1 1/2 sold. UN    
             

5,00  

08010145  Registro de esfera 1 UN    
           

15,00  

08010146  Registro de esfera 3/4 sold. UN    
             

9,00  

08010147  Registro de esfera 2 UN    
             

3,00  

08010148  Te 90º de Reducao longa Soldavel de pvc rigido Marrom D=50 x 32mm UN    
           

10,00  

08010149  TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

6,00  

08010150  TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

6,00  

08010151  TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

6,00  

08010152  REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  
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08010153  
REGISTRO PRESSAO 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    

         
128,00  

08010154  União pvc soldavel 40 mm UN    
             

6,00  

08010155  União pvc soldavel 50 mm UN    
             

2,00  

08010156  
TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

             
1,00  

08010157  União pvc soldavel 60 mm UN    
             

2,00  

08010158  
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    

           
10,00  

08010159  REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

08010160  REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
      

2,00  

08010161  REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

080102    SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                    

08010201  EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

9,00  

08010202  EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN    
             

3,00  

08010203  
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA 
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN    

           
10,00  

08010204  
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M     

      
1.872,00  

08010205  COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2 UN    
           

26,00  

08010206  TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

11,00  

08010207  NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

5,00  

08010208  UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

08010209  REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

51,00  

08010210  VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2) - FORNECIMENTO E INSTAL UN    
             

1,00  

08010211  
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER 
PURA, COM 1.1/2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA UN    

     
11,00  

08010212  

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2, 
ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2 E 
ESGUIC UN    

           
11,00  

080103    DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (INTERNA)                                                                                                                                                

08010301  
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø20MM (3/4) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M     

         
240,00  

08010302  COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    
           

24,00  

080104    DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (INTERNA)                                                                                                                                                             

08010401  
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

           
50,00  

08010402  
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

         
183,00  

08010403  Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150 x 150Mm UN    
           

10,00  

08010404  JOELHO PVC LEVE 45G DN 150MM UN    
           

10,00  

08010405  Grelha Quadrada Alumínio 150mm UN    
           

75,00  

08010406  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

281,00  

08010407  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

24,00  
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08010408  JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E  INSTALACAO UN    
           

10,00  

08010409  Joelho 90g pvc branco ponta e bolsa virola R D=150mm UN    
       

10,00  

08010410  Grelha FoFo para canaleta 15x150x1000 - garagem e estacionamento UN    
           

17,00  

08010411  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

180,00  

08010412  JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

9,00  

08010413  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

18,00  

080105    DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO (INTERNA)                                                                                                                                                                                           

08010501  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
     

227,00  

08010502  TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

12,00  

08010503  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

254,00  

08010504  
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M     

         
112,00  

08010505  JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

42,00  

08010506  JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

46,00  

08010507  
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

           
85,00  

08010508  JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

18,00  

08010509  
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

         
140,00  

08010510  JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E  INSTALACAO UN    
           

16,00  

08010511  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

17,00  

08010512  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

42,00  

08010513  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

15,00  

08010514  JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E  INSTALACAO UN    
           

17,00  

08010515  JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

12,00  

08010516  JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

12,00  

08010517  JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E  INSTALACAO UN    
           

12,00  

08010518  JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

10,00  

08010519  REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

42,00  

08010520  JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E  INSTALACAO UN    
           

19,00  

08010521  Terminal de Ventilação p/ esgoto D=50mm UN    
           

13,00  

08010522  Terminal de Ventilação p/ esgoto D=75mm UN    
           

13,00  

08010523  TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLETORA ESGOTO JE DN 200 MM M     
           

75,00  

08010524  Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150 UN    
           

12,00  

08010525  Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola , D=150mm UN    
             

8,00  

08010526  JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

20,00  

08010527  Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm UN    
             

4,00  
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08010528  JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E  INSTALACAO UN    
           

14,00  

08010529  Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm UN    
           

24,00  

08010530  TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
  

10,00  

08010531  TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

30,00  

08010532  Ralo seco - 100mm x 40mm pvc UN    
           

20,00  

08010533  Ralo seco - 150mm x 150mm pvc UN    
           

10,00  

08010534  RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

20,00  

08010535  CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    
           

16,00  

08010536  Cap (Tampao) Ponta Bolsa e Virola de pvc  Branco 150Mm UN    
   

6,00  

08010537  Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m UN    
             

3,00  

08010538  Caixa de inspeção (0,30x0,30x0,30)m UN    
             

6,00  

08010539  Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m UN    
             

4,00  

08010540  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 
COMTAMPA PRÉ-M UN    

             
5,00  

08010541  CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN    
             

3,00  

080106    SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA (INTERNA)                                                                               

08010601  TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

130,00  

08010602  Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm M     
           

90,00  

08010603  
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM -  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

             
1,00  

08010604  Bucha de Reducao Longa Ponta e Bolsa Soldavel de pvc Branco 110 x 85mm (4 UN    
             

2,00  

08010605  
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 110MMX4 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    

             
4,00  

08010606  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

11,00  

08010607  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

08010608  LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

4,00  

08010609  TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

10,00  

08010610  TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

08010611  Redução concêntrica flangeada 6x5` UN    
             

2,00  

08010612  Te flangeado D=6` UN    
             

3,00  

08010613  Tubo dreno - plástico corrugado perfurado - 75mm M     
             

1,00  

08010614  REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

4,00  

08010615  REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

08010616  Bomba centríguga - 5CV UN    
             

2,00  

0802       INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                          

080201    ILUMINAÇÃO E TOMADAS (INTERNA)                                                                                                      

08020101  Luva  eletroduto de PVC rigido roscavel  de 25 mm - fornecimento e instalação UN    
         

500,00  
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08020102  Luva  de PVC rigido roscavel  de 32 mm -fornecimento e instalação UN    
         

131,00  

08020103  Curva  de PVC rigido roscavel  de 25 mm -fornecimento  e instalação UN    
         

150,00  

08020104  Curva  de PVC rigido roscavel  de 32 mm -fornecimento  e instalação UN    
           

19,00  

08020105  Bucha e arruela de 25mm UN    
         

230,00  

08020106  Bucha e arruela de 32cm UN    
         

377,00  

08020107  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
      

1.566,00  

08020108  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
      

1.566,00  

08020109  Caixa de passagem (0,15 x 0,15) UN    
           

19,00  

08020110  Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel UN    
         

667,00  

08020111  
CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO  B - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

         
192,00  

08020112  
CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO  C - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

         
184,00  

08020113  
CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO  E - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
54,00  

08020114  
CONDULETE 1 EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
12,00  

08020115  
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE ELETROCALHA PERFURADA 38X38X6000mm, 
CHAPA 16 M     

         
435,00  

08020116  FORNECIMENTO E INSTALAÇAO  DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1` UN    
       

10,00  

08020117  FORNECIMENTO E INSTALAÇAO  DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1 1/4 ` UN    
             

3,00  

08020118  Gancho para curto para perfilado UN    
         

970,00  

08020119  Gancho para longo para perfilado UN    
           

35,00  

08020120  PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN    
         

211,00  

08020121  
PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4 E 
CAIXA PT    

           
71,00  

08020122  Luminária fluorescente (2x32w) tipo pendente completa  com reator eletrônico UN    
         

512,00  

08020123  Luminaria de emergencia 20 W UN    
           

96,00  

08020124  Luminária em poste de aço galvonizado com duas pétalas 2x25w UN    
           

12,00  

08020125  LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

28,00  

08020126  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M         23.020,00  

08020127  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

      
1.945,00  

08020128  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

           
14,00  

08020129  Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 25x25x12 cm UN    
             

6,00  

08020130  Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 35x35x12 cm UN    
             

6,00  

08020131  Poste com luminaria de vapor de mercurio 250w UN    
           

37,00  

08020132  
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 
LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO  E INSTALACAO UN    

           
80,00  

08020133  Projetor tipo espeto com lâmpada incandescente 100w UN    
           

51,00  

08020134  Cabo Flexível tipo PP-2F+N 3x1.5 mm2 M                
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90,00  

08020135  LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W UN    
           

14,00  

08020136  Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m UN    
           

26,00  

08020137  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 
COMTAMPA PRÉ-M UN    

             
9,00  

080202    DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA (INTERNA)                                                                                                  

08020201  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

126,00  

08020202  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4"), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

         
195,00  

08020203  LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

77,00  

08020204  LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

10,00  

08020205  CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

9,00  

08020206  Curva eletroduto de pvc rídigo roscável de 4`- 100mm UN    
             

2,00  

08020207  Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m UN    
             

5,00  

08020208  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
           

48,00  

08020209  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 
COMTAMPA PRÉ-M UN    

           
10,00  

08020210  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

      
3.167,00  

08020211  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2 ), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

         
465,00  

08020212  CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM M     
         

259,00  

08020213  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

         
542,00  

08020214  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
           

45,00  

08020215  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

           
28,00  

080203    DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE                                                                                                                                                

08020301  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

           
83,00  

08020302  Luva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação UN    
         

201,00  

08020303  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

288,00  

08020304  Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação UN    
           

32,00  

08020305  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

300,00  

08020306  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

         
655,00  

08020307  Curva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e  instalação UN    
           

59,00  

08020308  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

           
79,00  

08020309  Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e  instalação UN    
             

8,00  

08020310  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

           
62,00  

08020311  Bucha e arruela de 25mm UN    
           

43,00  
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08020312  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

         
220,00  

08020313  Bucha e arruela de 32cmm UN    
             

9,00  

08020314  Quadro de distribuição de telefone DG 80x80x12 cm UN    
             

1,00  

08020315  Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m UN    
             

3,00  

08020316  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 
COMTAMPA PRÉ-M UN    

             
7,00  

08020317  CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN    
             

1,00  

08020318  HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN    
             

1,00  

08020319  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
           

43,00  

080204    DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA                                                                                                                                                                                                             

08020401  Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação UN    
           

23,00  

08020402  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

           
64,00  

08020403  Quadro de distribuição de lógica UN    
             

2,00  

08020404  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

259,00  

08020405  Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m UN    
           

27,00  

08020406  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 
COMTAMPA PRÉ-M UN    

             
5,00  

08020407  CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN    
             

1,00  

08020408  CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM M     
           

10,00  

08020409  Caixa de inspeção (1,00x1,00x1,10)m UN    
             

1,00  

08020410  Instalação de tomada para computador - completa UN    
           

75,00  

08020411  

Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciável 24 portas 10/100/1000 e 4 
portas Gigabit SFP, duplo uso (dual) em 4 das portas 10/100/1000; porta de console 
no painel frontal para genciamento cia CLI- fornecimento UN    

             
9,00  

08020412  Rack de Piso 19-fornecimento UN    
             

5,00  

08020413  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

546,00  

08020414  Mini Rack de parede 19-fornecimento UN    
             

1,00  

08020415  Pach Panel 19-fornecimento UN    
             

9,00  

08020416  Access Point wireless Linksys WAP54G-LA 802,1154Mbps-fornecimento UN    
             

9,00  

08020417  Expansor de antena Linksys Wi-Fi Wre54g Wireless B/g 50/100m-fornecimento UN    
             

1,00  

08020418  Estabilizador 600VA para rack 19-fornecimento UN    
             

6,00  

08020419  
Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusível externo com unidade reserva, 02 leds ind. 
Modo operaçãofornecimento UN    

             
1,00  

08020420  Kit de fixação para rack-fornecimento UN    
         

200,00  

08020421  Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e M     
      

3.800,00  

08020422  
Adaptador wireless Dlink dwa 125 USB wireless 802. 11N draft 2.0 150 Mbps-
fornecimento UN    

           
90,00  

08020423  Gerenciador de 48 portas-fornecimento UN                 
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8,00  

080205    DISTRIBUIÇÃO DE CFTV                                                                                                                                          

08020501  Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação UN    
           

36,00  

08020502  Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e  instalação UN    
             

8,00  

08020503  Bucha e arruela de 32cmm UN    
             

8,00  

08020504  Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m UN    
             

3,00  

08020505  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

           
72,00  

08020506  ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
       

291,00  

08020507  CAIXA DE PROTEÇÃO ALUMÍNIO BABY -fornecimento UN    
           

52,00  

08020508  FONTE DE 12V DC 500MA -fornecimento UN    
           

52,00  

08020509  CABO COAXIAL RG 59,90% MALHA-fornecimento M     
      

7.900,00  

080206    DISTRIBUIÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                   

08020601  Luva  eletroduto de PVC rigido roscavel  de 25 mm - fornecimento e instalação UN    
           

52,00  

08020602  Curva  de PVC rigido roscavel  de 25 mm -fornecimento  e instalação UN    
           

52,00  

08020603  Bucha e arruela  de 25 mm UN    
           

52,00  

08020604  Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar UN    
             

8,00  

08020605  Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal.  Incendio UN    
           

15,00  

08020606  
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAP.: 8 LAÇOS COM DUAS LINHA 
MODELO VR-8L, VERIN OU SIMILAR UN    

             
1,00  

08020607  Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m UN    
           

18,00  

08020608  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

468,00  

080207    DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS                                                                                                                            

08020701  Captor de latao cromado , cobre cromado ou aco inoxidavel tipo franklin UN    
           

30,00  

08020702  
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø50MM (2) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M     

             
3,00  

08020703  Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 35mm2 UN    
           

40,00  

08020704  Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 50mm2 UN    
           

40,00  

08020705  HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN    
           

28,00  

08020706  JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E  INSTALACAO UN    
             

4,00  

08020707  
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO M     

           
40,00  

08020708  
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO M     

           
50,00  

08020709  
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
20,00  

08020710  
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
20,00  

080208    QUADRO, PAINÉIS E DISJUNTORES                                                                                                    

08020801  
Quadro de distribuição e comando   (QDLF01) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço  reserva, UN    

  
1,00  
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08020802  

Quadro de distribuição e comando   (QDLF02) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, , 
equipadoscom barramento padrão DIN, 150A  e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020803  

Quadro de distribuição e comando   (QDLF- Guarita) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, , 
equipadoscom barramento padrão DIN, 150A  e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020804  

Quadro de distribuição e comando   (QDLF - Refeitório/Cozinha) de sobrepor, 
fabricado em chapa metálica, grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de 
espaço reserva, , equipadoscom barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão 
IEC 947- C UN    

             
1,00  

08020805  

Quadro de distribuição e comando   (QDLF- Piscina e Campo) de sobrepor, fabricado 
em chapa metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço 
reserva, , equipadoscom barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020806  

Quadro Geral (QGBT COMPLETO) de sobrepor, fabricado em chapa metálica,grau de 
proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, equipados com 
barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020807  

Quadro Geral (QGBT - BLOCO) de sobrepor, fabricado em chapa metálica,grau de 
proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, , equipados com 
barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020808  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 01) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, 
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020809  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 02) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, 
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

           
81,00  

08020810  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 03) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, 
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020811  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 04) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva,  
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020812  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 05) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva,  
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020813  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 06) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva,  
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020814  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 07) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, 
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020815  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 08) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, 
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020816  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 09) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva, 
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020817  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 10) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva,  
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

08020818  

Quadro distribuição e força  (QDFLA 11) de sobrepor, fabricado em chapa 
metálica,grau de proteção IP40 e portas reversíveis, com 30% de espaço reserva,  
equipados com barramento padrão DIN, 150A e disjuntores padrão IEC 947- UN    

             
1,00  

080209    DISTRIBUIÇÃO DE SOM                                                                                                                                                                                                           

08020901  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
      

666,00  

08020902  Caixa estampada 4x4 octogonal fundo móvel UN    
         

160,00  

08020903  
INST. DE CUBO PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES C/ POTÊNCIA RMS DE 10W, 
ALTO FALANTE DE 5 E 8 OHMS UN    

         
120,00  

0804       REDES EXTERNAS                                                                                                                                             
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080401    DRENAGEM PRINCIPAL                                                                                                                              

08040101  
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE M3    

         
210,00  

08040102  
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 4,00M 
PROFUNDIDADE M3    

           
64,01  

08040103  
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTAD M3    

           
38,00  

08040104  LASTRO DE BRITA M3    
           

15,00  

08040105  Fornecim. e assent. de tubo de concreto simples - 0,40m M     
             

9,00  

08040106  Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0,60m M     
           

68,00  

08040107  Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0,80m M     
           

10,00  

08040108  
CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP 
HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO M3    

       
0,50  

08040109  Boca de lobo dupla com grelha de concreto UN    
             

2,00  

08040110  Poço de visita UN    
             

4,00  

08040111  ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES M2    
         

310,00  

080402    REDE DE ESGOTO- (EXTERNA)                                                                                                                            

08040201  
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

         
120,00  

08040202  Tubo 200mm em pvc rígido reforçado, conf. NBR 5688 ABNT M     
           

60,00  

08040203  Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 30x30x30cm UN    
             

5,00  

08040204  Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x40cm UN    
             

4,00  

08040205  Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 40x40x45cm UN    
             

1,00  

08040206  Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 60x60x60cm UN    
             

2,00  

08040207  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 
COMTAMPA PRÉ-M UN    

             
2,00  

08040208  CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN    
             

2,00  

08040209  Caixa de inspeção alvenaria águas pluviais 100x100x100cm UN    
             

1,00  

080403    REDE DE ÁGUA FRIA - (EXTERNA)                                                                                                                                                                                             

08040301  
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

           
95,00  

08040302  Tubo pvc Soldavel sem conexões - 110mm M     
         

105,00  

08040303  JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

18,00  

08040304  JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

24,00  

08040305  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

18,00  

08040306  JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
           

12,00  

080404    INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                            

08040401  Poste com lâmpada mista 160W UN    
           

22,00  

08040402  Projetor tipo espeto com lâmpada incandescente 100w UN    
             

8,00  

08040403  Poste com luminária lâmpada vapor de mercúrio - 250W UN    
             

8,00  

08040404  Poste com 2 lâmpada vapor de mercúrio -400W UN    
             

4,00  
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08040405  Caixa de inspeção (0,40x0,40x0,40)m UN    
           

32,00  

08040406  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

        
470,00  

08040407  
Eletroduto pvc rígido rosquavel 110 mm -  inclusive conexões (Instalação e 
Fornecimento) M     

           
23,00  

08040408  Curva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento e instalação UN    
           

97,00  

08040409  Curva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação UN    
           

30,00  

08040410  Luva de pvc rígido roscável de 25 mm -fornecimento einstalação UN    
         

158,00  

08040411  Luva de pvc rígido roscável de 32 mm -fornecimento e instalação UN    
           

48,00  

08040412  Cabo isolado eprotenax # 2,5mm² M     
      

2.780,00  

08040413  Cabo isolado eprotenax # 4,0mm² M     
         

345,00  

08040414  Cabo isolado eprotenax # 6,0mm² M     
         

147,00  

080405    CABOS ALIMENTADORES                                                                                                                                    

08040501  Cabo isolado eprotenax # 10,0mm² M     
      

1.500,00  

08040502  Cabo isolado eprotenax # 6,0mm² M     
      

1.220,00  

08040503  Cabo isolado eprotenax # 16,0mm² M     
         

400,00  

08040504  Cabo isolado eprotenax # 25,0mm² M     
         

560,00  

08040505  Cabo isolado eprotenax # 35,0mm² M     
         

120,00  

08040506  Cabo isolado eprotenax # 185,0mm² M     
         

450,00  

08040507  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
           

60,00  

08040508  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
         

125,00  

08040509  
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4),  FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M     

         
480,00  

08040510  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M     
      

1.300,00  

08040511  Curva  de PVC rigido roscavel  de 32 mm -fornecimento  e instalação UN    
           

10,00  

08040512  
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3 )-fornecimento e 
instalação UN    

        
45,00  

08040513  Luva eletroduto de PVC rigido roscavel  de  4-fornecimento e instalação UN    
           

50,00  

08040514  Luva  eletroduto de PVC rigido roscavel  de 25 mm - fornecimento e instalação UN    
           

12,00  

08040515  Luva eletroduto de PVC rigido roscavel  de  2 - fornecimento e instalação UN    
           

60,00  

08040516  Luva eletroduto de PVC rigido roscavel  de  3 - fornecimento e instalação UN    
           

42,00  

  TOTAL DO ITEM     

11         ATIVIDADES / EVENTOS                                                                                                                                        

1101       PÁTIO/REFEITÓRIO/RECREAÇÃO                                                                                                                       

1102       TRABALHO EM TERRA                                                                                                                     

110201     
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO E NIVELADOR M2    

      
1.633,50  

110202     
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2    

      
1.633,50  

110203     
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE M3    

           
87,70  

110204     APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2             
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143,12  

110205     REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M3    
           

38,71  

110206     ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3    
         

294,98  

1103       INFRAESTRUTURA                                                                                                                   

110301     LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2    
           

74,04  

110302     FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2    
         

227,00  

110303     DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
         

227,00  

110304     
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

    
160,00  

110305     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

         
914,00  

110306     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

           
20,45  

110307     
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2    

         
227,00  

110308     
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-
LOCO, 20 MPA M     

         
490,00  

1104       SUPERESTRUTURA                                                                                                                   

110401     
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL 
MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2    

         
847,10  

110402     DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2    
         

847,10  

110403     
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG    

         
403,00  

110404     
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG        30.182,00  

110405     
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 
ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3    

           
78,20  

1105       ALVENARIA                                                                                                                                                                                                                                     

110501     
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2    

         
422,50  

110502     

ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E 
ACO. M2    

         
214,96  

110503     
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 10 VEZES M3    

             
1,43  

110504     
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2    

         
257,12  

1106       COBERTURA                                                                                                                                                 

110601     

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS 
FECHAMENTOS METALICOS, OS M2    

      
1.485,40  

110602     COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2    
      

1.153,90  

110603     CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO M     
           

34,30  

110604     CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M     
           

88,46  

110605     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M     
         

112,64  

1107       ESQUADRIAS                                                                                                                       

110701     
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM 
GUARNICOES M2    

           
25,02  

110702     JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2    
           

81,44  

110703     CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA M     
         

317,23  
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110704     GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2 M2    
           

37,67  

110705     BRIZE METÁLICO EM CHAPA DE ALUMINIO M2    
           

47,71  

110706     PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO M2    
             

3,15  

110707     GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 M2    
             

3,00  

1108       SOLEIRA/PEITORIS                                                                                                                 

110801     
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE M     

           
12,92  

110802     PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM , E=2CM M     
           

26,78  

1109       VIDRO                                                                                                                                                                                                  

110901     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2    
           

40,72  

1110       REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                            

111001     
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 
PREPARO MECANICO M2    

   
1.143,60  

111002     
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2    

      
1.143,60  

111003     
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2    

         
532,54  

111004     
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. M2    

         
532,54  

1111       IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                         

111101     
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 2 CM M2    

         
217,99  

111102     IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO M2    
         

217,99  

111103     
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 
MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2    

         
227,00  

111104     IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2    
         

217,99  

111105     
IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE M2    

         
217,99  

1112       PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                     

111201     LASTRO DE AREIA MEDIA M3    
           

53,45  

111202     
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2    

           
83,92  

111203     
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2    

             
6,80  

111204     
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2    

           
11,24  

111205     
PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2    

           
11,24  

111206     
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2    

      
1.037,75  

111207     RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM M     
         

197,60  

1113       PINTURA                                                                                                                                                                                                                        

111301     
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS M2    

         
711,06  

111302     FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2    
         

711,06  

111303     PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2    
         

711,06  

111304     PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a   
      

1.593,11  

111305     
PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO 
APARENTE, TRES DEMAOS M2    

      
1.037,75  
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111306     PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2    
         

218,40  

1114       DIVERSOS                                                                                                                         

111401     

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO 
PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - 
FORNECIMENTO E INST UN    

             
2,00  

111402     
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA 
CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO UN    

             
2,00  

111403     
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

             
2,00  

111404     

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR 
COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM-FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

           
22,00  

111405     SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

111406     CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

111407     ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2    
             

0,84  

111408     PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UN    
             

3,00  

111409     
PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN    

             
3,00  

111410     PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

2,00  

111411     INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN    
             

1,00  

111412     PASSA BANDEJA EM CHAPA DE AÇO INOX 6 MM UN    
             

1,00  

111413     PASSA TALHER EM CHAPA DE AÇO INOX 6 MM UN    
             

4,00  

111414     PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO L=30 CM M     
         

148,80  

111415     ESCOVÓDROMO FABRICADO EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    
             

1,00  

111416     PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

1,00  

111417     PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN    
             

1,00  

111418     TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL C/ TORNEIRA UN    
             

2,00  

111419     LAVA PANELÕES EM ALVENARIA, REVESTIDO EM AZULEJO UN    
             

1,00  

111420     CUBA PROFUNDA DE AÇO INOX PARA LAVAGEM DE PANELAS UN    
             

6,00  

111421     
GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, LARGURA 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO M     

             
9,00  

1115       LIMPEZA                                                                                                                                                                                       

111501     LIMPEZA FINAL DA OBRA M2    
      

1.633,50  

111502     CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3    
           

32,67  

  TOTAL DO ITEM     

12         TERRAPLANAGEM                                                                                                                    

1201       Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/carreg M3        10.548,40  

1202       Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. Pav (bota fora) T*KM    194.083,20  

1203       Compactação de material de  Bota Fora M3        10.548,40  

1204       Compactação de aterros a 95% proctor normal M3    
      

5.831,26  

1205       ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M3    
     

5.831,26  

1206       ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO M3    
      

5.831,26  

  TOTAL DO ITEM     
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Av. Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II 
Fone: (92) 3614-2200 
Manaus-Am – CEP: 69.076-830 

                            

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas 

 

13         MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                     

1301       
Mobilização e Desmobilização de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / 
Manacapuru 842 Km (Ida e Volta), Balsa Fretada c/ Empurrador de 315HP KM    

         
842,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manaus, 28 de Abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      _________________________                
Jucimar Oliveira Macedo da Silva 

Engenheiro Civil 
CREA - 6910-D/AM/RR 

GEAOB/DEINFRA/SEDUC 
CPF.: 445.998.202-10 

 
 
 __________________________                                              
           Alcenir da Rocha Leite                                                     
            Diretor – DEINFRA                                                            
            CREA 8669-D/AM                                             
          CPF.: 437.014.342-04              
    

 
 
 __________________________                                              
    Neudaci Marreiros Barbosa 
         Gerente - GEAOB  
            CREA -9275-D/AM 
       CPF.:445.357.912-87 

 
 
 __________________________                                              

Raimundo Otaíde Ferreira 
Picanço Filho         

 Secretário Executivo de Estado 
de Educação e Qualidade do 

Ensino 
D. O. 16/06/2016 

CPF.: 508843362-04 
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