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Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Objeto: Construgdo do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. no Campus de Manaus
Orcamento: FACULDADE DE PSICOLOGIA - BLOCO

Planilha Orcamentéria

RDC ELETRONICO N° 017/2017

PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRE,QO TOTAL PRECO POR
UNITARIO DO ITEM
SERVICO
1 SERVICOS PRELIMINARES 64.741,29
1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m2 3.000,00 0,48 1.440,00
12 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m3 360,00 3,93 1.414,80
13 72900 Transporte de entulho em caminhéo basculante m3 360,00 5,48 1.972,80
14 74077/003 Locagéo da obra m2 1.113,20 4,30 4.786,76
15 79482 Aterro com adensamento m3 754,44 73,07 55.126,93
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.575.687,98
21 Estacas
2.1.1 90880 Estaca @ 25 cm até 9,00 m sem armacéo m 1.293,50 62,03 80.235,80
2.1.2 92916 Armagéo aco CA-50 @6.3mm para fundagéo kg 1.175,50 10,28 12.084,14
2.1.3 92922 Armagcé&o aco CA-50 @ 16.0mm para fundacéo kg 5.337,10 571 30.474,84
22 Blocos
2.2.1 93358 Escavacdo manual em solo m3 117,14 49,01 5.741,03
222 73964/006 Reaterro com compacta¢éo manual m3 68,66 37,17 2.552,09
223 5651 Forma de tabua para fundacéo m2 211,24 26,99 5.701,36
224 92916 Armagc&o aco CA-50 @ 6.3mm para fundacéo kg 670,00 10,28 6.887,60
225 92922 Armagéo ago CA-50 @ 16.0mm para fundagédo kg 2.148,90 571 12.270,21
2.2.6 92915 Armagéo aco CA-60 @ 5.0mm para fundagéo kg 183,50 11,08 2.033,18
227 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 60,69 375,37 22.781,20
2.2.8 74157/004 Lancamento manual de concreto em fundagéo m3 60,69 80,82 4.904,96
2.3 Muro de arrimo
231 93358 Escavacédo manual em solo m3 21,92 49,01 1.074,29
2.3.2 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 10,40 37,17 386,56
2.3.3 5651 Forma de tabua para fundacéo m2 390,00 26,99 10.526,10
234 92916 Armacéo aco CA-50 @ 6.3mm para fundagao kg 20,20 10,28 207,65
235 92917 Armagéo aco CA-50 @ 8.0mm para fundagéo kg 1.221,60 10,05 12.277,08
2.3.6 92919 Armagé&o ago CA-50 @ 10.0mm para fundagéo kg 545,10 8,21 4.475,27
2.3.7 92921 Armagcéo aco CA-50 @ 12.5mm para fundagédo kg 146,50 6,95 1.018,17
2.3.8 92922 Armagéo ago CA-50 @ 16.0mm para fundagéo kg 788,90 571 4.504,61
2.3.9 92923 Armagcé&o aco CA-50 @ 20.0mm para fundacéo kg 1.855,50 5,19 9.630,04
2.3.10 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lancamento m3 42,96 349,64 15.020,53
2311 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 42,96 80,82 3.472,02
2.4 Pilares
241 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastific m2 1.549,51 36,54 56.619,09
242 92760 Armagcéo aco CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 2.642,40 9,63 25.446,31
243 92763 Armagcéo aco CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 1.804,20 6,69 12.070,09
244 92764 Armagéo aco CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 8.394,00 5,54 46.502,76
245 92765 Armagc&o aco CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga kg 6.099,20 5,06 30.861,95
246 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 114,26 375,37 42.889,77
247 92873 Lancamento manual e adensamento de concreto m3 114,26 124,90 14.271,07
25 Vigas
251 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m2 2.430,09 55,17 134.068,06
252 92760 Armagcéo aco CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 4.236,40 9,63 40.796,53
253 92761 Armagcé&o aco CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga kg 1,30 9,57 12,44
254 92762 Armagéo aco CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 2.129,00 7,84 16.691,36
255 92763 Armagéo aco CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 2.412,50 6,69 16.139,62
2.5.6 92764 Armagcéo aco CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 2.481,10 5,54 13.745,29
257 92765 Armagéo aco CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga kg 6.268,70 5,06 31.719,62
2.5.8 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 187,33 375,37 70.318,06
259 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 187,33 124,90 23.397,51
2.6 Lajes
2.6.1 92526 Forma de laje em chapa madeira compensada plastific m2 4.779,17 18,38 87.841,14
2.6.2 73301 Escoramento de formas m3 16.053,20 8,61 138.218,05
2.6.3 92769 Armagéo aco CA-50 @ 6.3mm para laje kg 11.517,60 7,36 84.769,53
2.6.4 92770 Armagcéo aco CA-50 @ 8.0mm para laje kg 8.339,90 7,47 62.299,05
2.6.5 92771 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para laje kg 9.586,10 6,10 58.475,21
2.6.6 92772 Armagéo aco CA-50 @ 12.5mm para laje kg 5.194,70 5,46 28.363,06
2.6.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 455,77 375,37 171.082,38
2.6.8 92873 Lancamento manual e adensamento de concreto m3 455,77 124,90 56.925,67
2.7 Escadas
2.7.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m2 172,04 55,17 9.491,44
272 92760 Armagéo aco CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 568,10 9,63 5.470,80
2.7.3 92761 Armagcé&o aco CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga kg 559,50 9,57 5.354,41
274 92763 Armagcéo aco CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg 2.282,30 6,69 15.268,58
275 92764 Armagéo aco CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg 212,40 5,54 1.176,69
2.7.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 19,86 375,37 7.454,84
2.7.7 92873 Lancamento manual e adensamento de concreto m3 19,86 124,90 2.480,51
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2.8 Fosso do elevador
281 93358 Escavacdo manual em solo m3 21,92 49,01 1.074,29
2.8.2 73964/006 Reaterro com compactagéo manual m3 10,40 37,17 386,56
2.8.3 5651 Forma de tabua para fundagédo m2 36,98 26,99 998,09
284 92916 Armagéo aco CA-50 @ 6.3mm para fundacéo kg 101,80 10,28 1.046,50
2.8.5 92917 Armagé&o aco CA-50 @ 8.0mm para fundacéo kg 111,40 10,05 1.119,57
2.8.6 92919 Armagcé&o aco CA-50 @ 10.0mm para fundacéo kg 41,20 8,21 338,25
2.8.7 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem langamento m3 3,07 349,64 1.073,39
2.8.8 74157/004 Langamento manual de concreto em fundagao m3 3,07 80,82 248,11
2.9 74022/030 Ensaio resisténcia a compresséo simples - concreto un 120,00 91,03 10.923,60
3 ESTRUTURA METALICA 47.592,24
3.1 73970/002 Esruturta de ago kg 6.070,44 7,84 47.592,24
4 PAREDES E DIVISORIAS 381.630,33
4.1 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 9 cm m2 3.480,47 57,69 200.788,31
4.2 FUA 73935/002 Alvenaria 1 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 19 cm m2 538,18 84,31 45.373,95
4.3 93184 Verga pré-moldada para porta até 1,50m m 62,40 16,75 1.045,20
4.4 FUA 40422/001 Divisoria painel melaminico 35mm, perfil duplo de aco m2 705,85 185,34 130.822,23
4.5 FUA 40430 Ferragens para porta de diviséria cj 29,00 124,16 3.600,64
5 ESQUADRIAS 437.559,21
5.1 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.01 (2,40x1,70m)x98 m2 399,84 270,78 108.268,67
52 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.02 (2,40x0,88m)x08 m2 16,90 270,78 4.576,18
53 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.03 (2,40x0,66m)x07 m2 11,09 270,78 3.002,95
5.4 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.04 (3,15x2,64m)x07 m2 58,21 270,78 15.762,10
55 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.05 (2,04x2,64m)x09 m2 48,47 270,78 13.124,70
5.6 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.06 (1,96x2,64m)x09 m2 46,57 270,78 12.610,22
5.7 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.07 (3,40x1,04m)x17 m2 60,11 270,78 16.276,58
5.8 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.08 (1,70x1,04m)x07 m2 12,38 270,78 3.352,25
5.9 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.09 (3,40x0,68m)x66 m2 152,59 270,78 41.318,32
5.10 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.10 (1,70x0,68m)x23 m2 26,59 270,78 7.200,04
5.11 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.11 (1,60x1,00m)x02 m2 3,20 270,78 866,49
5.12 FUA 94569/001 Janela aluminio sem vidro J.12 (0,80x1,00m)x01 m2 0,80 270,78 216,62
5.13 90847 Porta madeira, inclusive dobradiga P3(0,60x1,60m) Inclusive aduela, alizar, do un 24,00 554,76 13.314,24
5.14 90850 Porta madeira, inclusive dobradica P3(0,90x2,10m) Inclusive aduela, alizar, do un 29,00 630,40 18.281,60
5.15 90850 Porta madeira inclusive dobradica P4(0,90x2,10m) Inclusive aduela, alizar, dob un 53,00 630,40 33.411,20
5.16 90850 Porta madeira inclusive dobradi¢a P5(2x0,90x2,10m) Inclusive aduela, alizar, d un 7,00 630,40 4.412,80
5.17 72200 Laminado melaminico 0,8mm p/ revestiento portas m2 362,88 83,72 30.380,31
5.18 FUA 16091/001 Shaft em aluminio S.01 (0,47x3,25m) fechamento ACM un 37,00 504,96 18.683,52
5.19 FUA 16091/002 Shaft em aluminio S.02 (0,47x2,90m) fechamento ACM un 84,00 465,83 39.129,72
5.20 FUA 16091/003 Shaft em aluminio S.03 (0,47x2,55m) fechamento ACM un 1,00 423,41 423,41
5.21 73933/004 Porta de ferro P11 (0,90 x 2,10 m) x 01 m2 1,89 571,72 1.080,55
5.22 73933/004 Porta de ferro P12 (1,80 x 2,10 m) x 02 m2 7,56 571,72 4.322,20
5.23 73933/004 Porta de ferro P13 (3,14 x 3,00 m) x 02 m2 18,84 571,72 10.771,20
5.24 73933/004 Porta de ferro para alcapéo (1,00 x 1,00 m) x 03 m2 3,00 571,72 1.715,16
5.25 73933/004 Porta de ferro de emrolar (2,40 x 2,10 m) x 01 m2 5,04 571,72 2.881,46
5.26 73932/001 Grade de ferro GO1 (2,50 x 1,90 m) x 21 m2 99,75 256,90 25.625,77
5.27 73932/001 Grade de ferro G02 (2,50 x 0,85 m) x 12 m2 25,50 256,90 6.550,95
6 FERRAGENS 8.600,98
6.1 90830 Fechadura de embutir com cilindro externa completa un 94,00 72,79 6.842,26
6.2 74046/002 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 24,00 30,66 735,84
6.3 FUA 14007/002 Puxador latdo cromado 10cm para porta dos sanitarios un 48,00 13,43 644,64
6.4 84952 Fecho de embutir 22 cm un 12,00 31,52 378,24
7 VIDROS 177.687,94
7.1 72117 Vidro liso incolor 4 mm colocado m2 666,60 133,06 88.697,79
7.2 FUA 40692 Vidro laminado liso verde 6 mm colocado m2 153,25 516,99 79.228,71
7.3 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado m2 16,90 114,00 1.926,60
7.4 74125/002 Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm m2 16,80 466,36 7.834,84
8 COBERTURA 56.626,78
8.1 94213 Telhamento com telha de ago / aluminio m2 1.139,04 45,69 52.042,73
8.2 75220 Cumeeira de galvalume trapezoidal m 50,40 35,44 1.786,17
8.3 FUA 68058/001 Rufo em concreto armado largura 40cm m 45,20 61,90 2.797,88
9 REVESTIMENTOS 462.036,13
9.1 87894 Chapisco traco 1:3 m2 8.378,10 4,27 35.774,48
9.2 89173 Emboco / massa Unica trago 1:2:8 m2 8.378,10 32,45 271.869,34
9.3 87411 Gesso desempenado em teto m2 3.889,34 11,59 45.077,45
9.4 FUA 73912/004 Revestimento ceramico 10x10 para parede m2 1.689,41 45,08 76.158,60
9.5 89170 Revestimento ceramico 20x20 para parede, cor branco m2 575,12 56,48 32.482,77
9.6 73908/002 Cantoneira aluminio para protecéo de quina de parede m 23,20 29,03 673,49
10 FORROS 29.474,39
10.1 FUA 41602/002 Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m2 114,57 66,09 7.571,93
10.2 FUA 41602/002 Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte m2 175,36 66,09 11.589,54
10.3 96113 Forro de gesso em placas 60x50 cm inclisive fixagao m2 324,00 31,83 10.312,92
11 PINTURAS 196.828,16
11.1 88411 Selador acrilico 1 deméao m2 6.113,57 1,57 9.598,30

TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP - CNPJ: 22.236.840/0001-90
Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro
Manaus — Amazonas - CEP: 69040 - 420
Telefone/ Whatsapp: 3232 —2173 E-mail: tecno.arte@hotmail.com



“—Ec_:mc_‘}A —RTE

Planilha Orcamentéria

RDC ELETRONICO N° 017/2017

11.2 88495 Massa acrilica m2 6.113,57 6,04 36.925,96
11.3 88489 Tinta acrilica 2 demaos m2 11.465,43 10,03 114.998,26
11.4 6082 Verniz m2 124,06 12,01 1.489,96
11.5 73978/001 Hidréfugante silicone m2 815,20 13,23 10.785,09
11.6 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 deméao em estrutura metalica m2 662,48 8,85 5.862,94
11.7 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 deméo em elem. Serralheria m2 195,91 8,85 1.733,80
11.8 73924/002 Esmalte sintético 2 dem&o em estrutura metélica m2 662,48 17,98 11.911,39
11.9 73924/002 Esmalte sintético 2 demé&o em elementos serralheria m2 195,91 17,98 3.522,46
12 PAVIMENTAGCOES 385.164,25
121 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c m3 138,05 478,35 66.036,21
12.2 87620 Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2 4.515,39 24,44 110.356,13
12.3 89171 Piso ceramico m2 4.515,39 34,04 153.703,87
12.4 88649 Rodape ceramico 7 cm m 2.239,80 5,47 12.251,70
125 73922/002 Piso cimentado trago 1:4, espessura 2,5 cm m2 217,30 37,49 8.146,57
125 Meio fio da calcada
12.5.1 93358 Escavacdo manual em solo m3 25,15 49,01 1.232,60
12.5.2 73964/006 Reaterro com compactagido manual m3 15,72 37,17 584,31
12.5.3 5651 Forma de tabua para fundagédo m2 188,64 26,99 5.091,39
12.5.4 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m2 188,64 55,17 10.407,26
1255 92916 Armag&o aco CA-50 @ 6.3mm para fundacéo kg 432,30 10,28 4.444,04
12.5.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 28,30 375,37 10.622,97
12.5.7 74157/004 Lancamento manual de concreto em fundagéo m3 28,30 80,82 2.287,20
13 ELEMENTOS DE GRANITO 115.685,05
131 FUA 74333/001 Soleira de granito 15 cm m 21,50 58,66 1.261,19
13.2 FUA 74333/002 Adiuela/Alizar de granito 20 cm para porta do elevador m 20,80 80,97 1.684,17
13.3 FUA 74333/003 Peitoril de granito 20 cm para esquadria de aluminio m 329,25 97,60 32.134,80
134 FUA 72244/002 Diviséria de granito polido duas faces para sanitarios m2 97,80 387,11 37.859,35
13.6 84190 Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m2 137,92 309,93 42.745,54
14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 84.354,98
141 FUA 41705 Corremao de escada em tubo de ago inox 2" m 145,20 167,01 24.249,85
14.2 FUA 73908/004 Fechamento para ar condicionado em aluminio un 61,00 985,33 60.105,13
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 48.287,80
15.1 95470 Vaso sanitario c/ caixa sobrepor, assento plastico, comple un 22,00 180,49 3.970,78
15.2 FUA 26001/001 Vaso sanitario para PCD incluindo 2 barras de apoio 0,80m un 4,00 973,90 3.895,60
15.3 FUA 73947/016 Lavatério de sobrepor de louca branca un 24,00 236,35 5.672,40
154 86943 Lavatério de louca suspenso un 18,00 176,90 3.184,20
15.5 74234/001 Mictério sifonado de louga branca un 8,00 478,09 3.824,72
15.6 FUA 6004/001 Papeleira de louga com rolete un 26,00 60,44 1.571,44
15.7 88571 Saboneteira sobrepor tipo concha un 2,00 35,86 71,72
15.8 FUA 73947/012 Porta sabonete liquido un 26,00 53,33 1.386,58
15.9 FUA 6008/001 Cabide metalico un 28,00 43,56 1.219,68
15.1 FUA 73947/010 Porta toalha interfolhada - em ago inoxidavel un 12,00 34,02 408,24
15.11 89987 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 28,00 80,86 2.264,08
15.12 89984 Registro de pressdo com canopla 1/2" un 2,00 74,42 148,84
15.13 86912 Torneira cromada longa para pia 1/2" un 12,00 39,87 478,44
15.14 86906 Torneira de bancada para lavatério 1/2" un 28,00 47,24 1.322,72
15.15 86914 Torneira de servigo 1/2" un 8,00 36,02 288,16
15.16 FUA 74014/003 Valvula automatica em metal cromado p/ mictério un 8,00 182,04 1.456,32
15.17 86882 Sifao tipo garrafa/copo em PVC un 40,00 15,69 627,60
15.18 FUA 68061/001 Chuveiro plastico un 2,00 10,38 20,76
15.19 FUA 74230/001 Assento para vaso sanitario un 28,00 24,15 676,20
15.20 FUA 26013/001 Pia de ago inoxidavel 1 cuba 1.60m un 16,00 944,91 15.118,56
15.21 86919 Tanque de louga com coluna 30 litros un 1,00 680,76 680,76
16 INSTALAGAO HIDRAULICA 3.574,55
16.1 89446 Tubo PVC rigido soldavel 25mm m 251,80 3,16 795,68
16.2 89447 Tubo PVC rigido soldavel 32mm m 37,50 6,41 240,37
16.3 89448 Tubo PVC rigido soldavel 40mm m 31,50 9,23 290,74
16.4 89395 Tee PVC soldavel 25mm un 80,00 7,55 604,00
16.5 89398 Tee PVC soldavel 32mm un 2,00 10,38 20,76
16.6 89623 Tee PVC soldavel 40mm un 11,00 11,12 122,32
16.7 89481 Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm un 87,00 2,89 251,43
16.8 89492 Joelho 90° PVC soldavel 32 mm un 14,00 4,35 60,90
16.9 89497 Joelho 90° PVC soldavel 40 mm un 3,00 7,20 21,60
16.10 89366 Joelho 90°, bucha de latdo, PVC soldavel, 25mmx1/2" un 77,00 10,03 772,31
16.11 89378 Luva PVC rigido soldavel 25mm un 4,00 4,02 16,08
16.12 89386 Luva PVC rigido soldavel 32mm un 5,00 5,39 26,95
16.13 89558 Luva PVC rigido soldavel 40mm un 7,00 5,43 38,01
16.14 89532 Redug&o PVC soldavel 32x25mm un 16,00 3,89 62,24
16.15 89388 Reducéo PVC soldavel 40x32mm un 7,00 6,84 47,88
16.16 89383 Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 25mmx3/4" un 44,00 4,62 203,28
17 INSTALAGAO SANITARIA 13.954,11
17.1 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 141,50 11,53 1.631,49
17.2 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 52,30 17,21 900,08
17.3 89713 Tubo PVC esgoto 75mm m 77,30 25,73 1.988,92
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17.4 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 82,40 33,17 2.733,20
17.5 89724 Joelho 90° PVC esgoto 40mm un 94,00 4,99 469,06
17.6 89731 Joelho 90° PVC esgoto 50mm un 22,00 6,89 151,58
17.7 89737 Joelho 90° PVC esgoto 75mm un 30,00 11,96 358,80
17.8 89744 Joelho 90° PVC esgoto 100mm un 32,00 15,74 503,68
17.9 89726 Joelho 45° PVC esgoto 40mm un 27,00 5,73 154,71
17.10 89732 Joelho 45° PVC esgoto 50mm un 19,00 7,43 141,17
17.11 89739 Joelho 45° PVC esgoto 75mm un 22,00 12,73 280,06
17.12 89746 Joelho 45° PVC esgoto 100mm un 14,00 15,80 221,20
17.13 89742 Curva 90° PVC esgoto 75mm un 2,00 24,01 48,02
17.14 89748 Curva 90° PVC esgoto 100mm un 3,00 27,39 82,17
17.15 89782 Te PVC esgoto 40mm un 6,00 7,27 43,62
17.16 89784 Te PVC esgoto 50mm un 10,00 12,79 127,90
17.17 89786 Te PVC esgoto 75mm un 8,00 21,20 169,60
17.18 89796 Te PVC esgoto 100mm un 16,00 26,23 419,68
17.19 89795 Jungédo PVC esgoto 75mm un 34,00 22,35 759,90
17.20 89797 Juncéo PVC esgoto 100mm un 38,00 30,54 1.160,52
17.21 89753 Luva PVC esgoto 50mm un 14,00 5,85 81,90
17.22 89778 Luva PVC esgoto 100mm un 54,00 12,16 656,64
17.23 89495 Ralo PVC 100x100x40mm un 5,00 7,17 35,85
17.24 89708 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 17,00 49,08 834,36
18 INSTALAGAO ELETRICA 339.062,12
18.1 FUA 74052/006 Quadro de for¢a 1,00x0,60m inclusive barramento un 4,00 706,06 2.824,24
18.2 74131/005 Quadro distribuicéo sobrepor, 24 circ. un 1,00 280,58 280,58
18.3 74131/007 Quadro distribuicdo embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 36,00 443,01 15.948,36
18.4 93656 Disjuntor padréo din monofésico un 169,00 11,33 1.914,77
185 93663 Disjuntor padré&o din bifasico un 116,00 55,47 6.434,52
18.6 93673 Disjuntor trifasico 50 A un 2,00 81,92 163,84
18.7 74130/005 Disjuntor trifasico 100 A un 72,00 120,08 8.645,76
18.8 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m 24.883,80 4,09 101.774,74
18.9 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circuitos terminais m 249,00 8,04 2.001,96
18.10 92983 Cabo de cobre 750 v - 25mma2 - circuitos distribuicao m 951,20 13,46 12.803,15
18.11 92985 Cabo de cobre 750 v - 35mma2 - circuitos distribuigao m 1.426,80 17,82 25.425,57
18.12 FUA 72259/001 Terminal para cabo 4 mm2 un 855,00 3,66 3.129,30
18.13 72259 Terminal para cabo 10 mm2 un 19,00 11,68 221,92
18.14 72261 Terminal para cabo 25 mm2 m 144,00 12,24 1.762,56
18.15 72262 Terminal para cabo 35 mm2 m 216,00 12,24 2.643,84
18.16 91867 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje m 1.550,75 6,01 9.320,00
18.17 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede m 1.602,10 8,16 13.073,13
18.18 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede m 366,30 8,16 2.989,00
18.19 91868 Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em laje m 825,20 8,35 6.890,42
18.20 91872 Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em parede m 204,80 10,49 2.148,35
18.21 93009 Eletroduto rigido roscével PVC 2" m 379,40 15,40 5.842,76
18.22 91879 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 531,00 5,29 2.808,99
18.23 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em parede un 1.114,00 6,05 6.739,70
18.24 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 76,00 6,05 459,80
18.15 91880 Luva Eletroduto roscavel PVC 1" em laje un 652,00 6,74 4.394,48
18.26 93014 Luva Eletroduto roscéavel PVC 2" un 104,00 12,58 1.308,32
18.27 91902 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 371,00 8,73 3.238,83
18.18 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em pare un 36,00 9,92 357,12
18.29 91905 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 1" em laje un 144,00 11,52 1.658,88
18.30 93020 Curva 90° Eletroduto roscéavel PVC 2" un 52,00 20,18 1.049,36
18.31 91992 Tomada 2P+T 10A Alta un 36,00 27,90 1.004,40
18.32 91996 Tomada 2P+T 10A Média un 27,00 21,94 592,38
18.33 92000 Tomada 2P+T 10A Baixa un 532,00 19,63 10.443,16
18.34 91997 Tomada 2P+T 20A Média un 2,00 23,74 47,48
18.35 91953 Interruptor simples 1 médulo un 63,00 18,53 1.167,39
18.36 91959 Interruptor simples 2 médulos un 30,00 29,41 882,30
18.37 95787 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 154,00 20,90 3.218,60
18.38 91939 Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 35,00 18,87 660,45
18.39 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 104,00 10,26 1.067,04
18.40 91941 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 534,00 7,02 3.748,68
18.41 91936 Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un 537,00 9,77 5.246,49
18.42 FUA 77449/003 Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm un 167,00 60,61 10.121,87
18.43 73953/002 Luminéria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida un 12,00 73,46 881,52
18.44 73953/006 Luminaria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida un 523,00 97,87 51.186,01
18.45 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un 10,00 54,01 540,10
19 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 53.285,03
19.1 FUA 21001/001 Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com chave un 4,00 1.197,06 4.788,24
19.2 FUA 21002/001 Organizador de cabos 19", 1U un 7,00 57,41 401,87
19.3 FUA 21003/001 Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas un 7,00 548,36 3.838,52
194 FUA 21003/002 Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas un 4,00 442,01 1.768,04
19.5 FUA 21004/001 Distribuidor interno Optico 19" 24 portas LC/LC un 1,00 459,11 459,11
19.6 FUA 21008/001 Cordéo 6ptico LC/LC, 2,50m, duplex un 4,00 124,79 499,16
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19.7 FUA 21005/001 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 3.872,00 4,93 19.088,96
19.8 FUA 21006/001 Conector RJ45, Categoria 6 un 113,00 31,78 3.591,14
19.9 95787 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 141,00 20,90 2.946,90
19.10 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede m 119,00 8,16 971,04
19.11 93009 Eletroduto rigido roscével PVC 2" m 13,60 15,40 209,44
19.12 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 119,00 6,05 719,95
19.13 93014 Luva Eletroduto roscéavel PVC 2" un 64,00 12,58 805,12
19.14 91914 Curva 90° Eletroduto roscével PVC 3/4" cor cinza em pare un 42,00 9,92 416,64
19.15 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 4,00 20,18 80,72
19.16 83370 Quadro distribuicéo para telefone 40x40 cm un 1,00 116,42 116,42
19.17 73690 Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares m 32,00 7,86 251,52
19.18 FUA 74008/001 Eletrocalha metdlica 50x50 mm m 392,00 24,94 9.776,48
19.19 FUA 74008/002 Eletrocalha metélica 100x50 mm m 92,00 27,78 2.555,76
20 INSTALA(;/:\O DE COMBATE CONTRA INCENDIO 46.422,06
20.1 72554 Extintor de CO2 6 kg un 9,00 597,51 5.377,59
20.2 73775/002 Extintor de agua presséo 10 | un 9,00 185,44 1.668,96
20.3 72284 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptado un 9,00 1.044,24 9.398,16
20.4 FUA 13850/031 Central de alarme de incéndio 24 pontos m 1,00 865,59 865,59
20.5 FUA 13850/023 Bateria para sistema de alarme un 1,00 102,27 102,27
20.6 FUA 13850/021 Acionador manual de alarme de incéndio un 9,00 74,01 666,09
20.7 FUA 13850/022 Avisador sonoro tipo sirene un 9,00 41,68 375,12
20.8 92368 Tubo de ago galvanizado 3", inclusive coneccdes m 58,80 81,99 4.821,01
20.9 91867 Eletroduto rigido roscével PVC 3/4" em laje m 48,00 6,01 288,48
20.10 91879 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 20,00 5,29 105,80
20.11 91902 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje un 4,00 8,73 34,92
20.12 92688 Tubo de aco galvanizado 3/4", inclusive coneccdes m 48,00 22,35 1.072,80
20.13 95787 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 18,00 20,90 376,20
20.14 91926 Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais m 134,00 2,88 385,92
20.15 FUA 16530/011 Luminéria de emergéncia un 27,00 50,51 1.363,77
20.16 FUA 73916/005 Placa de sinalizagdo de emergéncia un 54,00 12,54 677,16
20.17 FUA 73632/002 Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80 un 18,00 1.046,79 18.842,22
21 INSTALAGAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 28.532,22
21.1 68070 Para-raio de ago inoxidavel tipo Franklin un 1,00 50,20 50,20
21.2 83638 Mastro p/ captor em ferro galvanizado @ 1.1/2"x3,00m un 1,00 402,87 402,87
21.3 FUA 40842/001 Abracadeira fixagédo para cabo para-raio un 3,00 3,68 11,04
21.4 FUA 74254/005 Vergalh&o de ago galvanizado & 3/8" m 181,60 13,11 2.380,77
215 FUA 73767/009 Presilha de latdo para cabo 35mm2 un 275,00 9,91 2.725,25
21.6 FUA 72259/012 Clip galvanizado para cabo 3/8" un 118,00 2,44 287,92
21.7 FUA 72272/002 Conecgéo para medigéo un 10,00 84,46 844,60
21.8 72253 Cabo de cobre nu 35mm2 m 326,00 22,32 7.276,32
21.9 72254 Cabo de cobre nu 50mm2 m 220,00 31,66 6.965,20
21.1 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 10,00 54,01 540,10
21.11 FUA 74131/009 Caixa de equalizagdo 30x30X14cm un 1,00 350,63 350,63
21.12 FUA 74166/002 Caixa inspecédo aterramento, PVC 40mm com tampa un 10,00 121,48 1.214,80
21.13 FUA 63911/001 Solda exotérmica un 10,00 10,49 104,90
21.14 93358 Escavacédo manual em solo m3 62,40 49,01 3.058,22
21.15 73964/006 Reaterro com compactagido manual m3 62,40 37,17 2.319,40
22 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS 9.209,67
22.1 89578 Tubo PVC série R agua pluvial, 100mm m 231,60 20,16 4.669,05
22.2 89535 Curva 87,5° PVC série R 4gua pluvial, junta elastica 100m un 36,00 40,17 1.446,12
22.3 89554 Luva PVC série R &gua pluvial, junta elastica, 100mm un 48,00 18,43 884,64
22.4 FUA 40841/004 Abragaceira metélica 4" un 60,00 10,55 633,00
225 89447 Tubo PVC rigido soldavel 32mm (dreno ar condicionado) m 246,00 6,41 1.576,86
23 IMPERMEABILIZACAO 30.280,13
23.1 FUA 87301/001 Camada de regularizagéo, trago 1:4, espessura 3cm m2 205,52 30,28 6.223,14
23.2 73968/001 Manta asféltica 4 mm m2 205,52 54,98 11.299,48
23.3 FUA 87302/001 Camada de protecéao, trago 1:4, espessura 3cm m2 205,52 30,28 6.223,14
23.4 74121/001 Junta dilatacdo com selante elastico base poliuretano m 301,60 16,41 4.949,25
23.5 74106/001 Impermeabilizagéo estrutura c/ tinta asféltica - Cintas m2 90,09 8,08 727,92
23.6 74106/001 Impermeabilizagéo estrutura c/ tinta asfaltica - Murro Arrim m2 106,09 8,08 857,20
24 COMUNICA(;AO VISUAL E TATIL 31.730,27
24.1 FUA 96558/011 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 93,00 20,05 1.864,65
24.2 FUA 96558/012 Pictograma PVC 25x25 cm un 16,00 21,26 340,16
24.3 FUA 96558/013 Letra de aco alto relevo 15 cm un 42,00 48,64 2.042,88
24.4 FUA 96558/014 Letra de ago alto relevo 40 cm un 10,00 106,88 1.068,80
245 FUA 069655/016 Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 10,00 373,37 3.733,70
24.6 FUA 74072/010 Anel de textura para corremao de escada un 28,00 27,53 770,84
24.7 FUA 96558/016 Placa tatil de corremao de escada un 28,00 42,74 1.196,72
24.8 FUA 73916/010 Sinalizador visual de degrau un 260,00 4,92 1.279,20
24.9 FUA 73876/001 Piso tétil de borracha sintética m2 96,00 117,47 11.277,12
24.10 FUA 96558/015 Placa tatil de aco alto relevo Braille un 65,00 125,48 8.156,20
25 BANCADAS E ARMARIOS 97.437,38
25.1 FUA 74126/001 Bancada de granito e=2cm para banheiro m 16,80 385,59 6.477,91
25.2 FUA 74050/011 Bancada de laboratério B.01 (2,00x0,65 m) un 37,00 537,64 19.892,68
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25.3 FUA 74050/012 Bancada de laboratério B.02 (2,00x1,34 m) un 6,00 939,29 5.635,74
25.4 FUA 74050/015 Bancada de laboratério B.05 (1,00x0,65 m) c/ pia inox un 10,00 1.074,17 10.741,70
25.5 FUA 74135/055 Armério laboratério A.01 (0,93x0,73 m) inferior ¢/ portas un 35,00 289,72 10.140,20
25.6 FUA 74135/056 Armério laboratério A.02 (0,93x0,73 m) inferior ¢/ gavetas un 35,00 569,45 19.930,75
25.7 FUA 74135/057 Armério laboratério A.03 (2,00x0,80 m) superior ¢/ portas un 35,00 385,22 13.482,70
25.8 FUA 74135/059 Armério laboratério A.05 (2,00x0,72 m) sobre bancada un 6,00 331,00 1.986,00
259 FUA 74228/002 Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un 30,00 304,99 9.149,70
26 DIVERSOS 166.426,88
26.1 FUA 73600/002 Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa de maquinas un 1,00 166.426,88 166.426,88
TOTAL 4.891.871,93

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGAO CIVIL LTDA
Thals Gomes de Oliveiira
Sécia-Administradora

CPF. N.° 840.043.802-78
RG:1796068-1
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Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Objeto: Construgdo do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. no Campus de Manaus
Orcamento: INSTALACOES EXTERNAS

RDC ELETRONICO N° 017/2017

PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRE,CO TOTAL PRECO POR
UNITARIO DO ITEM
SERVICO

1 INSTALAQAO HIDRAULICA 9.145,13
1.1 89452 Tubo PVC soldavel DN 85mm m 156,00 30,61 4.775,16
12 94700 Tee redugdo PVC soldavel DN 85mm x 60mm un 8,00 78,35 626,80
13 89614 Luva PVC soldavel DN 85mm un 8,00 36,89 295,12
14 94668 Adaptador PVC soldavel DN 85 mm x 3" un 8,00 50,11 400,88
15 94500 Registro de gaveta bruto 3" un 1,00 309,50 309,50
1.6 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 1,00 317,74 317,74
1.7 93358 Escavacédo manual em solo m3 28,08 49,01 1.376,20
18 73964/006 Reaterro com compactagdo manual m3 28,08 37,17 1.043,73

2 INSTALA(;AO DE COMBATE A INCENDIO 4.555,49
21 89452 Tubo PVC soldavel DN 85mm m 90,00 30,61 2.754,90
2.2 94700 Tee redugdo PVC soldavel DN 85mm x 60mm un 2,00 78,35 156,70
2.3 89614 Luva PVC soldavel DN 85mm un 4,00 36,89 147,56
2.4 94668 Adaptador PVC soldavel DN 85 mm x 3" un 2,00 50,11 100,22
25 93358 Escavacao manual em solo m3 16,20 49,01 793,96
2.6 73964/006 Reaterro com compactacdo manual m3 16,20 37,17 602,15

3 INSTALAGAO SANITARIA 32.508,49
3.1 90695 Tubo PVC rigido esgoto 150 mm m 385,90 38,91 15.015,36
3.2 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 26,00 317,74 8.261,24
33 74206/001 Caixa alvenaria 1,20x1,20x1,50m un 1,00 1.249,91 1.249,91
3.4 93358 Escavacao manual em solo m3 92,62 49,01 4.539,30
3.5 73964/006 Reaterro com compactacéo manual m3 92,62 37,17 3.442,68

4 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 50.066,84
4.1 90698 Tubo PVC esgoto 300 mm m 206,20 159,45 32.878,59
4.2 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 9,00 317,74 2.859,66
4.3 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un 8,00 317,74 2.541,92
4.4 FUA 03110/001 Saida d'agua com dissipador de energia un 1,00 1.134,83 1.134,83
45 93358 Escavacdo manual em solo m3 123,60 49,01 6.057,63
4.6 73964/006 Reaterro com compactagido manual m3 123,60 37,17 4.594,21

5 INSTALACAO DE TELECOMUNICAGAO 9.842,37
5.1 FUA 21121/007 Cabo 6ptico monomodo, antiroedor, externo, 4 fibras m 190,00 11,15 2.118,50
52 73689 Cabo telefonico CTP-APL-50, 20 Pares m 220,00 12,35 2.717,00
5.3 93011 Eletroduto rigido roscavel PVC 3" m 105,00 26,12 2.742,60
5.4 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00 317,74 635,48
55 93358 Escavacdo manual em solo m3 18,90 49,01 926,28
5.6 73964/006 Reaterro com compacta¢éo manual m3 18,90 37,17 702,51

6 INSTALAGAO ELETRICA 218.235,49
6.1 74130/007 Disjuntor trifasico 250 a 600 A un 8,00 908,39 7.267,12
6.2 91930 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m 324,00 4,85 1.571,40
6.3 92992 Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuigao m 230,00 45,52 10.469,60
6.4 92994 Cabo de cobre 1 kv - 120 mmz2 - distribui¢do m 1.720,00 58,78 101.101,60
6.5 92998 Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuicéo m 690,00 88,69 61.196,10
6.6 93009 Eletroduto rigido roscével PVC 2" m 84,00 15,40 1.293,60
6.7 93012 Eletroduto rigido roscavel PVC 4" m 418,00 39,40 16.469,20
6.8 93017 Luva Eletroduto roscéavel PVC 4" un 128,00 36,64 4.689,92
6.9 72265 Terminal para cabo 95 mm2 un 4,00 19,55 78,20
6.10 72266 Terminal para cabo 120 mm2 un 28,00 26,04 729,12
6.11 72268 Terminal para cabo 185 mm2 un 12,00 27,22 326,64
6.12 83475 Luminéria externa fechada vapor mercurio 250w completa un 3,00 355,68 1.067,04
6.13 83396 Poste de concreto duplo T - 9.00m 300kg un 3,00 907,40 2.722,20
6.14 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un 5,00 317,74 1.588,70
6.15 72290 Caixa alvenaria 0,90x0,90x1,00 tampa de concreto un 3,00 362,60 1.087,80
6.16 93358 Escavacdo manual em solo m3 76,32 49,01 3.740,44
6.17 73964/006 Reaterro com compactagéo manual m3 76,32 37,17 2.836,81

TOTAL 324.353,81

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGAO CIVIL LTDA
Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Administradera

CPF. N.° 840.043.802-78

RG:1796068-1
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Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Objeto: Construgdo do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. no Campus de Manaus
Orcamento: URBANIZACAO

Planilha Orcamentéria

RDC ELETRONICO N° 017/2017

PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRE,CO TOTAL PRECO POR
UNITARIO DO ITEM
SERVICO

1 ESTACIONAMENTO 72.842,07
1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m2 881,00 0,48 422,88
12 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m3 352,40 3,93 1.384,93
13 72900 Transporte de entulho em caminhéo basculante m3 352,40 5,48 1.931,15
1.4 79482 Aterro com adensamento m3 272,30 73,07 19.896,96
15 94273 Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m2 110,00 35,52 3.907,20
1.6 92394 Pavimento em bloco sextavado e=8cm m2 762,50 57,88 44.133,50
1.7 72947 Faixa de piso c/ tinta a base resina acrilica (NBR11862) m2 11,50 27,98 321,77
1.8 72947 Simbolo no piso c/ tinta a base resina acrilica (NBR11862) m2 4,00 27,98 111,92
1.9 FUA 73916/008 Placa de sinalizag&do vertical em tubo FG 2" un 4,00 182,94 731,76

2 MURO DE ARRIMO 15.554,48
2.1 93358 Escavacéo manual em solo m3 11,40 49,01 558,71
2.2 5651 Forma de tabua para fundacéo m2 123,50 26,99 3.333,26
23 92916 Armacéo aco CA-50 @ 6.3mm para fundagao kg 572,70 10,28 5.887,35
24 92919 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para fundagéo kg 95,23 8,21 781,83
25 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem langamento m3 11,60 349,64 4.055,82
2.6 74157/004 Lancamento manual de concreto em fundagéo m3 11,60 80,82 937,51

3 CALCADAS DE ACESSO 2.824,77
3.1 79482 Aterro com adensamento m3 4,80 73,07 350,73
3.2 94273 Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m2 12,00 35,52 426,24
33 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c m3 2,40 478,35 1.148,04
3.4 73922/002 Piso cimentado traco 1:4, espessura 2,5 cm m2 24,00 37,49 899,76

4 JARDINAGEM 29.707,00
4.1 74236/001 Grama batatais em placas m2 1.200,00 12,32 14.784,00
4.2 73967/001 Plantio de muda de arvore maior que 1,00 m un 100,00 149,23 14.923,00

TOTAL 120.928,32

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGAO CIVIL LTDA
Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Adminisfradora
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Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Objeto: Construgdo do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. no Campus de Manaus

Orgamento: IMPLANTAGAO E SERVICOS COMPLEMENTARES

Planilha Orcamentéria

RDC ELETRONICO N° 017/2017

PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRE,CO TOTAL PRECO POR
UNITARIO DO ITEM
SERVICO

1 IMPLANTAGAO DA OBRA 74.892,71
1.1 93582 Central de armadura em canteiro de obra m2 40,00 153,83 6.153,20
12 93207 Escritério em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 616,53 9.247,95
13 93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 30,00 446,71 13.401,30
14 93210 Refeitério em canteiro de obra em madeira compensada m2 20,00 354,64 7.092,80
15 93212 Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 583,48 8.752,20
1.6 FUA 73960/002 Ligac&o provisoria de agua e sanitaria un 1,00 1.281,85 1.281,85
1.7 41598 Entrada proviséria de energia elétrica un 1,00 1.310,81 1.310,81
1.8 74209/001 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00 366,43 2.198,58
1.9 74209/001 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00 366,43 2.198,58
1.10 74220/001 Tapume de compensado h=2,00m m2 472,00 49,27 23.255,44

2 SERVICOS COMPLEMENTARES 47.419,75
2.1 FUA 95135/001 Andaime metalico tubular m/més 450,00 19,23 8.653,50
22 FUA 52017/001 Linha de vida m 600,00 45,85 27.510,00
23 FUA 62017/001 Escada proviséria com patamar intermediario m 13,30 286,58 3.811,51
2.4 72817 Bandeja salva-vidas /coleta de entulhos, com tabua m 50,80 146,55 7.444,74

3 SERVICOS FINAIS 44.956,47
31 FUA 64530/001 Aprovagcdes e Lincencas un 1,00 32.050,07 32.050,07
3.2 FUA 21018/001 Revisé&o de projetos (as build) un 20,00 219,91 4.398,20
3.3 9537 Limpeza final da obra m2 4.454,56 1,91 8.508,20

TOTAL 167.268,93

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGAO CIVIL LTDA

Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Administradora
CPF. N.° 840.043.802-78
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Planilha Orgamentéria RDC ELETRONICO N° 017/2017

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Objeto: Construgdo do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. no Campus de Manaus

Orcamento: ADMINISTRAGAO DA OBRA
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. PRE,QO TOTAL PRECO POR
UNITARIO DO ITEM
SERVICO

1 SERVICOS COMPLEMENTARES 240.416,82

11 FUA 74242/002 Administracéo da obra més 14,00 17.172,63 240.416,82
TOTAL 240.416,82

NIA CONSTRUGAO CIVIL LTDA

T Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Administradora

CPF. N.° 840.043.802-78

RG:1796068-1
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Manaus — Amazonas - CEP: 69040 - 420
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