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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA _A M /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas 942953 2018

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional NICOLAU GOMES DE OLIVEIRA NETO referente a(s) Anotagéo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: NICOLAU GOMES DE OLIVEIRA NETO
Registro: 0407709371 RNP: 0407709371
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nidmero da ART: 150112013 Tipo de ART: ART Registrada em: 04/06/2013  Baixada em: 07/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Ne°: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro:  JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69.076-830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013

Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 N°: S/IN

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69.400-000

Data de inicio: 22/05/2013 Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

___ Observacgdes

OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUGAO DE UM
CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI), LOCALIZADO NA ESTRADA
MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA
VIDA), MANACAPURU/AM.

INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Ndmero da ART: AM20170087214 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 09/06/2017  Baixada em: 13/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Ne°: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013

Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 N°: S/IN

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de inicio: 22/05/2013 Concluséo efetiva: 07/02/2015

Finalidade:

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

____ Observacgdes

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUGAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA), MANACAPURU/AM.
INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Aditivo: 1° ADITIVO DE PRAZO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Raronomia o Amazonas

Impresso em: 21/03/2018, as 18:13.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
942953/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

Ndmero da ART: AM20170087227 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 09/06/2017  Baixada em: 13/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Ne°: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro:  JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013

Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acgdao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 N°: S/IN

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de inicio: 22/05/2013 Concluséo efetiva: 07/06/2015

Finalidade:

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

___ Observagdes

OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUGAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA), MANACAPURU/AM.
INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIGO)

Aditivo: 3° TERMO ADITIVO

Ndmero da ART: AM20170087230 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 09/06/2017  Baixada em: 13/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Ne°: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro:  JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013

Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 N°: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de inicio: 22/05/2013 Concluséo efetiva: 06/08/2015

Finalidade:

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIGO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

___ Observagdes

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUGAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA), MANACAPURU/AM.
INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Aditivo: 4° TERMO ADITIVO.

NUmero da ART: AM20170087233 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 09/06/2017  Baixada em: 13/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTACAO DE PRAZO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA N°: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013

Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acdo institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Raronomia o Amazonas

Impresso em: 21/03/2018, as 18:13.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 REA_AM 942953/2018
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida
Endereco da obra/servico: ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 N°: S/IN
Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO
Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000
Data de inicio: 22/05/2013 Concluséo efetiva: 01/07/2016
Finalidade:
Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;
___ Observagdes
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA), MANACAPURU/AM.

INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIGO)
Aditivo: 5 TERMO ADITIVO.

Ndmero da ART: AM20170087238 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 09/06/2017  Baixada em: 13/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Ne°: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013

Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 N°: S/IN

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de inicio: 22/05/2013 Concluséo efetiva: 29/10/2016

Finalidade:

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

___ Observagdes

OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUGAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA), MANACAPURU/AM.
INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIGO)

Aditivo: 6° TERMO ADITIVO.

Numero da ART: AM20170087241 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 09/06/2017  Baixada em: 13/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAGCAO DE PRAZO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA N°: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro: JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013

Valor do contrato: R$ 10.083.987,31 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 N°: S/N

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de inicio: 22/05/2013 Concluséo efetiva: 27/04/2017

Finalidade:

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVIGO) 200 - OUTRO 10083987.31 R$;

___ Observagdes

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUGAO DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE TEMPO INTEGRAL (CETI),
LOCALIZADO NA ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82, ANTIGO AEROPORTO (PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA), MANACAPURU/AM.
INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Aditivo: 7° TERMO DE ADITIVO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Raronomia o Amazonas

Impresso em: 21/03/2018, as 18:13.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
942953/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Atividade concluida

Ndmero da ART: AM20180117606 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 18/03/2018  Baixada em: 20/03/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: N.J.CONSTRUCOES,NAVEGACAO E COMERCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAQAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30
Endereco do contratante: RUA WALDOMIRO LUSTOSA Ne°: 250

Complemento: SEDE - SEDUC Bairro:  JAPIIM

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69076830

Contrato: 0420130015011 Celebrado em: 13/05/2013

Valor do contrato: R$ 2.512.143,45 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acgdao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ESTRADA ESTRADA MANOEL URBANO, KM 82 N°: S/IN

Complemento: ANTIGO AEROPORTO (PROJ MINHA CASA MINHA VIDA) Bairro: ESTRADA DO AEROPORTO

Cidade: MANACAPURU UF: AM CEP: 69400000

Data de inicio: 22/05/2013 Concluséo efetiva: 09/03/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC CPF/CNPJ: 04.312.419/0001-30

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICACOES -> EDIFICACAO DE
ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUGAO 19800.00 metro quadrado;

Observagdes

2° TERMO ADITIVO O presente aditamento tem por objeto: acréscimo de servigos de 24,91% com um valor de R$ 2.512.143,45 (Dois milhdes,
quinhentos e doze mil, cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos para realizacdo dos servigos de engenhaira necessarios a Construgéo de
um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), localizado na Estrada Manoel Urbano, Km 82, Antigo Aeroporto (Projeto Minha Casa Minha Vida),
Manacapuru/AM

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informag6es nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 942953/2018
21/03/2018, 11:30
3Yaz5

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 3Yaz5

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Raronomia o Amazonas

Impresso em: 21/03/2018, as 18:13.
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GOVERNQ DO ESTADO DO

AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Estado do amazonas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC, situada na Rua Valdomiro Lustosa, n°
250, Bairro Japiim — CEP 69.076-830, incrita no CNPJ sob n° 04.312.419/0001-30 ATESTA para
fins de acervo técnico, que a empresa NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO
LTDA, pessoa juridica de direito privado, sediada nesta cidade na Av. do Cetur, n® 40 — Taruma
CEP.: 69.022-155, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas n°
3165, CNPJ sob o n° 04.505.639/0001-80, vem executando através do TERMO DE CONTRATO
n° 66/2013 — SEDUC, com vigéncia no periodo de 13/05/2013 a 27/04/2017, iniciando os servigos
dia 22/05/2013 e finalizando dia 27/04/2017 obras inicid as Obras e servigos de Engenharia
Necessarios a Construcdo de um Centro Educacional de Tempo Integral — CETI com area de
27.890,20 m2, Localizado na Estrada Manoel Urbano, Km 82, Antigo Aeroporto (Projeto
Minha casa Minha vida) - Municipio de Manacapuru/AM.

O Valor total do TERMO DE CONTRATO n° 66/2013 — SEDUC ¢ de RS
12.596.130,76 (Doze milhdes, quinhentos e noventa seis mil, cento e trinta reais e setenta e seis
centavos).

Os servicos foram realizados sob a responsabilidade técnica do profissional
Engenheiro Civil Nicolau Gomes de Oliveira Neto CPF n° 745.812.102-59— CREA/AM N°
14910-D/AM, RNP 040770937-1, o qual responde tecnicamente pelo multicitado contrato,

conforme as quantidades abaixo relacionadas:

ADITIVOS:

1° TERMO ADITIVO DE PRAZO: 11/08/2014 a 07/02/2015
2° TERMO ADITIVO DE VALOR: RS 2.512.143,45

3° TERMO ADITIVO DE PRAZO: 07/02/2015 a 07/06/2015
4° TERMO ADITIVO DE PRAZO: 07/06/2015 a 04/11/2015
5° TERMO ADITIVO DE PRAZO: 04/11/2015 a 01/07/2016
6° TERMO ADITIVO DE PRAZO: 01/07/2016 a 29/10/2016
7° TERMO ADITIVO DE PRAZO: 29/10/2016 a 27/04/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho

SERVICOS REALIZADOS
ITEM DISCRIMINAGAO UND. QTD
01 GERAL
0101 SERVICOS COMUNS
010101 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE
010102 MADEIRA UN 1,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- ©
010103 APROVEITAMENTO 2 X M2 880,00 IS
o)
010104 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 401,00 Yy
N
. N <
010105 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 S’
TOTAL DO ITEM §
. U
02 BLOCO PEDAGOGICO k]
0201 TRABALHO EM TERRA 8
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE ¢
020101 TOPOGRAFO E NIVELADOR M2 1.826,43 |
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M ' v
020102 PROFUNDIDADE l M3 £513,994%
29
Av. Waldomiro Lustoza. 350 — Japiim 11
Fone: (92) 3614-2200 SEDUC
Manaus-Am — CEP: 69.076-830 Secretaria de Estado de e de Ensino do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM cc:mﬁ Eoﬁﬂ EHQEAWM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 21/03/2018, as 18:13.

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

21/03/2018, 18:13
Chave de Impresséo: 3Yaz5
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2018 e contém 28 folhas
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020103 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 375,30
020104 | REATERRO MANUAL APILOADO VALA/CAVA M3 136,23 o s E
£ © o
020105 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 316,72 25 o
S N
°
020106 | CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATE 20,00kM M3 372,76 8 g =
0202 INFRAESTRUTURA o< GE)
co
020201 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2 217,61 0T o
T ©
020202 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 969,80 £€ 8
L o m
020203 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 969,80 2658
ESCORAMENTOS (CIMBRAMENTO) DE MADEIRA PARA ESTRUTURA, PILARES, =~ oy
020204 | VIGAS E LAGES M2 7.251,81 o<
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 6 Q.
020205 | DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 1.489,00 =N
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ 9 8o
020206 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 3.742,00 SEs
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, R
020207 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 237,75 2cd
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E g\
020208 | MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2 969,80 g L
o—-o0od
020209 | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA UN 271,00 SeQ Q
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40 CM, PERFURATRIZ COM TORQUE DE oS ®
020210 | 170 KN.M M 3.240,00 % 209
—l
0203 SUPERESTRUTURA eSS«

FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL

020301 MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2 4.439,20 'B
020302 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 4.439,20 <
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA
020303 DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 6.658,00 V
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ ’
020304 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAOQ. KG 30.182,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
020305 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 468,38

0204 RAMPA

FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL ﬁ
020401 | MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2 346,86 IS
@
020402 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 346,86 ‘é‘
ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ @
020403 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 3.083,20 §
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, )
020404 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 48,10 @
0205 | ESCADA §
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL » RS
020501 | MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2 53,00 g $£d
N M m I
= o ..

020502 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 53,00 § < Ig o
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ Yw 82
020503 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 1.461,00 o § ‘g. £
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, S ® % 8
020504 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 5,10 g €3 e
0206 | CAIXA D'AGUA E CALHA 5V2¢
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL © 58
MONT/DESMEXCL ESCORA . 1 ]
020601 MENTO | M2 160,00 o
AW <
020602 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M “ M2 /160,00 Z
| % g
2
c
[}
W S
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ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
020603 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 1.672,00

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
020604 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 27,72

0207 ALVENARIA

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
020701 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM M2 4.438,48

ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E

020702 ACO. M2 214,96
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA

020703 MADEIRA POR 10 VEZES M3 12,37

020704 DIVISORIA EM PLACA DE GRANITO M2 160,92

0208 COBERTURA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS

Certiddo n® 942953/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

020801 | FECHAMENTOS METALICOS, OS M2 1.104,90
COBERTURA COM TELHA GALVALUME, PERFIL TRAPEIZODAL E/ OU ONDULADA
020802 | E=0,5X1070MM, C/ MIOLO EM EPS, “TERMOACUSTICA” ACAB. NATURAL M2 2.104,90
020803 | CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO M 63,50
020804 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 69,60 ® ©
0209 | ESQUADRIAS 83
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM ) g
020901 GUARNICOES M2 87,06 8 o
£49
020902 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2 427,04 > N
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO
020903 | ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN 3,00 ‘\
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO Q
020904 | ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN 15,00 <
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO \V
020905 | ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN 47,00 :
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS,
020906 | INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 2,00
020907 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA M 317,23
020908 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2 M2 134,20 @
ey
020909 Brize metalico em chapa de Aluminio M2 161,98 ‘g
0210 SOLEIRA/PEITORIS ‘é‘
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM @
021001 | ARGAMASSA COLANTE M 105,22 §
[V}
021002 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM , E=2CM M 331,00 @
0211 | VIDROS &
08
021101 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 427,04 @ s 3
0212 | REVESTIMENTOS § oo e
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, o x§ s
021201 | PREPARO MECANICO M2 11.101,80 Yo 82
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), > § ’g- £
021202 | ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 10.872,46 S ® e
B L
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), g5° S
021203 ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2 1086,66 g N % ©
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM i © 52
021204 CIMENTO BRANCO M2 1086,66 o
0213 IMPERMEABILIZACAO [y | 4 2
i (4]
¥, :
Q
c
2
c
[}
W g
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PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
021301 ESPESSURA 2 CM M2 947,19
021302 IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAQOS VEDAPREN PRETO M2 947,19
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E
021303 MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAQS M2 969,80
021304 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 947,19
IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
021305 AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE M2 947,19
0214 FORRO
021401 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2 638,44

0215 BANCADAS/LABORATORIOS DE CIENCIAS

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA
021501 ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X M2 26,55

CONCRETO NAQ-ESTRUTURAL FCK=10MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O
LANCAMENTO, PREPARO COM BETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME

Certiddo n® 942953/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

021502 | NBR 6118, PERMITIDO A M3 2,12
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
021503 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAO. KG 169,92
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM -
021504 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 26,55 < o
0216 PAVIMENTACAO od
ERS
021601 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO M2 1.351,13 ‘—g )
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA e g
021602 | TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 11,76 SN
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E
021603 | AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2 238,32
PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4
021604 | (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2 238,22
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE
021605 | DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2 3.815,00
021606 | RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM M 1.924,33

0217 PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,

Av. Waldomiro Lustoza. 350 — Japiim 11

021701 | DUAS DEMAOS M2 12.226,36

021702 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 12.226,36 3

021703 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 12.226,36 8

[o0]

N

021704 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a 2.878,95 £

PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIIOLO 2

021705 | APARENTE, TRES DEMAOS M2 3.815,07 g

[V}

021706 | PINTURA EM VERNIZ POLTURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 218,40 g

0218 | APARELHOS E METAIS g
[Te]

VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO ° RS

PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - ISENp RN

021801 | FORNECIMENTO E INST UN 48,00 STz E

[ee)

VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO g8 3

PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA 38ez

021802 | PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 2S g0

LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA 288

021803 | CROMADA POPULAR , SIFAQ,VALVULA E ENGATE PLASTICO UN 4,00 5S¢

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE g 3 g

PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA | =3

021804 | FIXACAO - FORNECIM . UN 15,004, ) g

o

021805 | CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) I un 24,00 |17~ o

=L 2

c

o

=

[}

£

=)

Q

o

kel

o
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GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM -
021806 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,98
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E
021807 | INSTALACAO UN 21,00 2 g I
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR O < ®
COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM-FORNECIMENTO E 2 8 _fg
021808 INSTALACAO UN 56,00 8 g g=]
. IS
021809 BARRA DE APOIO P/ PNE EM ACO INOXL= 80 CM D=1.5" UN 5,00 8 < [}
o
021810 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 33,00 .8 2 ﬂ
© = O
021811 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 ﬁ g %
DS W
021812 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 29,40 o % g
<
Q
021813 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UN 8,00 o :() Sl
PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E g < =
021814 INSTALACAQO UN 1,00 g =
© O
O c
021815 Papeleira de rolo marca Melhoramentos, Lalekla ou equivalente UN 53,00 QC’ qc) %
. , o5
021816 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 1,00 ..8 LlCJ 8
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E Q
021817 INSTALACAO UN 4,00 IS % < ©
3 H
0219 DIVERSOS 8 = _8 o
FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM © 8 ) g
021901 PARA PORTA DE MADEIRA M2 103,20 LD 8 o
=2
Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informatica, esp=2,0cm, LIUJ) &" % m
021902 h=72cm e larg=80cm M 156,00
021903 Quadro escolar em férmica branca com moldura M2 101,25

0220 LIMPEZA

A\
%

022001 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.826,43

022002 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 36,53
TOTAL DO ITEM

04 QUADRA

0401 TRABALHO EM TERRA

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE a
040101 | TOPOGRAFO E NIVELADOR M2 1.636,99 <
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M pos
040102 | PROFUNDIDADE M3 105,91 2
R]
040103 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 74,84 ‘g
o
040104 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M3 65,67 B
-
040105 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 401,47 §
v o
040106 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 52,31 g E N
0402 INFRAESTRUTURA Sa ‘Z E
1 9 T
— o
040201 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2 86,45 S - § =
o o = é
o o

040202 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 582,50 = S £ g
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA § St 3%
040203 | DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 884,00 £ 03
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ ‘ o 83
040204 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCACAQ. KG 1.700,004 o g
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ) i o)
040205 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. || ™3 68,10 |1 /7 g
L, 17
. o
IS
[}
W g
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IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E
040206 MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2 585,50

JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
040207 POLIURETANO 1X1CM M 7,68

0403 SUPERESTRUTURA
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL

040301 | MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2 1.734,20

040302 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 1.734,20
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM, 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA

040303 | DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 1.178,00
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/

040304 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 9.870,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,

040305 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 157,57

0404 ALVENARIA _
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM

Certiddo n® 942953/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

040401 VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 2.042,20
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA
040402 MADEIRA POR 10 VEZES M3 6,03
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM
040403 ARGAMASSA TRACO 1 :4 (CIMENTO E AREIA) M2 257,12 .G
[ce}
040404 DIVISORIA EM PLACA DE GRANITO M2 35,78 _8 8
0405 | COBERTURA < 3
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, g Q
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS = m
040501 FECHAMENTOS METALICOS, OS M2 2.040,93
Placa cimenticia e =8mm, dimensGes: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada,
040502 fixada em estrutura metélica (fornecimento e assentamento) M2 233,43 %&
040503 COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2 1.807,50 <
040504 CUMEEIRA DE ALUMiNIO, PERFIL ONDULADO M 111,70 \
040505 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 111,70

0406 ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM

040601 | GUARNICOES M2 14,28 "
[
040602 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2 81,44 <
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO Q
040603 | ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN 23,00 c
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO £
040604 | ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN 15,00 8
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO @
040605 | ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL UN 8,00 g
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, S
040606 | INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA UN 2,00 w RS
3 ©
> N
040607 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA M 198,83 § 0o e
S 55
0407 | SOLEIRA/PEITORIS 88
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM g < =
040701 | ARGAMASSA COLANTE M 48,02 < Q8 £
o@® LB
040702 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO , L=17CM, E=2CM M 2,56 | S %
= o
0408 | VIDRO SRR
| (@] o Z
040801 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 81,441 © g
0409 REVESTIMENTO [d N L 2
- M ©
; 17
Q
A7 c
o
IS
[}
W g
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CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
040901 | PREPARO MECANICO M2 4.055,70
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
040902 | ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 3.901,95 2 ) £
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), Tc®
040903 | ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2 153,75 2Q 8
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE , REJUNTAMENTO COM 8 g =
040904 | CIMENTO BRANCO M2 153,75 < €
ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM 2 o ¢
040905 | ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM M2 120,38 00O o
e} —
0410 FORRO s S35
g
041001 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2 238,44 RS 3
0411 PAVIMENTACAO 2 5
oIy
(o2}
041101 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO M2 398,00 £ o
=]
~ s @© ©
041102 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO M2 1.347,67 5% o
PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM SEs
041103 | TELA SOLDADA M2 1.347,67 (RN
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E 22 8
041104 | AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2 100,41 5w
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA EL®
041105 | 2,0CM, PREPARO MANUAL M2 605,07 3_ o =
PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 SeQ I
041106 | (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2 100,41 0238
PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE 5 0es
041107 | MADEIRA M2 111,06 weso
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
041108 | TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 4,00 ‘\
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE Q
041109 | DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2 182,56 e
041110 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA M2 1203,20 \V
041111 | RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM M 540,03

0412 PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,

Av. Waldomiro Lustoza. 350 — Japiim 11

Fone: (92) 3614-2200 SEDUC
e

Manaus-Am — CEP: 69.076-830

041201 | DUAS DEMAOS M2 3.901,95
%]
©
041202 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS, UMA DEMAO M2 4.416,19 <
[o0]
041203 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 4.416,19 2
\©
041204 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a 4.479,86 £
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. . S
LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA ©
041205 | DILUICAO EM AGUA M2 605,07 §
DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA o B
041206 | POLIESPORTIVA M 250,00 © X g
Sma o
041207 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS M2 1.208,55 S 25 £
PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TLJOLO § =<3 3
041208 | APARENTE, TRES DEMAOS M2 182,56 38ez
0413 APARELHOS E METAIS *QE®
™ — O
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO 89 L%
PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - RN
041301 | FORNECIMENTO E INST UN 10,00 & &%
VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO A oD
PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA PARA | 1| \ S
041302 | PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO [| un 3,00, ky T
/ [
%
()
c
o
g
[
£
=)
Q
o
©
o
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LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA
041303 CROMADA POPULAR , SIFAQ,VALVULA E ENGATE PLASTICO UN 4,00

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE

PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA _8 g £
041304 FIXACAO - FORNECIM UN 2,00 ) g i
2R S
041305 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL OU CIRCULAR UN 24,00 O @ 'g
GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - S <E( E
041306 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,98 8 [}
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E o -8 o
041307 INSTALACAO UN 21,00 g c <
e
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR 5 EA
COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM-FORNECIMENTO E R 8 (92}
041308 | INSTALACAO UN 13,00 Y
—_ a I
041309 BARRA DE APOIO P/ PNE EM L=80CM , D= 11/2 UN 3,00 g < g
L QO
041310 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 g © T
c =
o
041311 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 8 J(:U z%
C T
[CRR =
041312 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 1,98 o 87 ]
=
cw O
041313 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UN 8,00 Q o .
PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E g © CFO|
041314 INSTALACAO UN 10,00 8 = _8 o
S c gy
041315 Papeleira de rolo marca Melhoramentos, UN 10,00 o % 8 8
+— -~
~ , n VS o
041316 INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 4,00 wesSao

0414 DIVERSOS

041401 CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE a 2,00 %‘\
TUBO DE ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA @50MM (2) - <

041402 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,20 \V
041403 CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM a 1,00 .
041404 CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO a 2,00

041405 CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 98,08

0415 LIMPEZA

041501 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.636,99

041502 CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 32,74

TOTAL DO ITEM
05 PISCINA

0501 TRABALHO EM TERRA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

050101 | PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 740,88 o 2
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M =
050102 | PROFUNDIDADE M3 763,43 S 3 ‘Z
L 9 T
-
050103 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 320,04 3 5 §
0502 INFRAESTRUTURA ©3 s
= g E
050201 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2 312,50 § S8
B N O
= >
050202 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 674,00 g 8
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA ) o
050203 | DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. " KG 3.698,00"
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ _ i\
050204 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 7:085,001% 'Q{
’ i

Av. Waldomiro Lustoza. 350 — Japiim 11
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CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
050205 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 98,40

0503 IMPERMEABILIZAGCAO
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

050301 ESPESSURA 2 CM M2 447,50

050302 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 447,50
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E

050303 MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2 447,50

0504 ALVENARIA

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
050401 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2 5,95

0505 REVESTIMENTO
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,

Certiddo n® 942953/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

050501 | PREPARO MECANICO M2 595
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
050502 | ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 595
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),
050503 | ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2 5,95
AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM
050504 | CIMENTO BRANCO M2 5,95
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO,
050505 | INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 135,00 © 5
EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO od
050506 | MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 135,00 q2 8
0506 | PAVIMENTAGAO 28
=
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, £g
050601 | INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 271,76 =
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO,
050602 | INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 312,50 %‘\
050603 | LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAGAO M2 312,50 e
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA \V
050604 | GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO M2 271,76 ;
050605 | LASTRO DE AREIA MEDIA M3 44,84
050606 | PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1,FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R M2 447,50
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE
050607 | LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2 271,50

0507 PINTURA

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. .
LIXAMENTO LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA

050701 DILUICAO EM AGUA M2 271,50
050702 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAQS, PARA FERRO M2 5,95
0508 DIVERSOS
050801 RAIAS PARA PISCINA - FORNECIMENTO M 125,00 © L(rr\é
-
o >
050802 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 % (\2 ‘Z
PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA & a k']
FRIA 3/4 E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4 - g 0‘_3; g
050803 FORNECIMENTO E INST PT 2,00 ? S g
c =
~ [Se i
050804 BOMBA CENTRIFUGA 3CV TRIFASICO , FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 § g g
N0
~ = >
050805 FILTRO FVP-120 PARA PISCINA-FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 8 ]
(@]

0509 | LIMPEZA _ -

050901 | LIMPEZA FINAL DA OBRA I m2 37,90\ /7
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050902 CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 6,40
TOTAL DO ITEM

06 AREAS EXTERNAS

0601 URBANIZACAO

060101 | MOVIMENTO DE TERRA

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE

06010101 | TOPOGRAFO E NIVELADOR M2 10.000,00
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA

06010102 | VEGETAL M2 10.000,00

06010103 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 1.000,00

0602 MURO

Certiddo n® 942953/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

060201 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 143,04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
060202 CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 1.430,40
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
060203 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 23,84
060204 DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 143,04
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
060205 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2 673,00 G .
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, o<
060206 PREPARO MECANICO M2 1.346,00 % 8
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), =1 1%}
060207 ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 1.346,00 g g
. SN
060208 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO M2 21,40
060209 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 1.346,00 QA
060210 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 1.346,00 <
060211 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a 42,80 \

0603 PAVIMENTAGAO

COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE
060301 CONCRETO INTERTRAVADOS M3 110,52

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM
JUNTA RIGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS

060302 | SOBRE COLCHAO D M2 852,51 ﬁ
PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM L
060303 | TELA SOLDADA M2 1.105,15 2
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR £
060304 | NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 437,98 £
[=}
0604 GRAMADO/PAISAGISMO S
[ce)
060401 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 3.318,95 b=
BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS o %
060402 | APOI-0S DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM. M 80,00 © R g
0605 CAMPO DE FUTEBOL Swa ‘g
= o ..
060501 | TRABALHO EM TERRA (CAMPO DE FUTEBOL) B @ .2 g
[e2]
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA Y § 2
06050101 | VEGETAL M2 2.007,34 o d35E
e ED
06050102 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 401,47 < 8 ] ﬁ
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 28 S
06050103 | TOPOGRAFO E NIVELADOR M2 2.007,34 g 8 3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS A o @’
06050104 | PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 2.007,34 °
060502 | INFRAESTRUTURA (CAMPO DE FUTEBOL) |L ‘M g
‘g
c
o
IS
[}
W g
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06050201 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 271,00
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA
06050202 | DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 379,00
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
06050203 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 939,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
06050204 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 32,47

060503 | DRENAGEM (CAMPO DE FUTEBOL)
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M

06050301 | PROFUNDIDADE M3 7,88
Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhdes 5/8 , espacamento = 4 cm, com
06050302 | requadro em barra chata ferro 2 x5/16 M 144,70

CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ
DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E
06050303 | EMBOCAMENTO UN 3,00

0606 DIVERSOS (CAMPO DE FUTEBOL)
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060601 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 1.650,00
ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ARGAMASSA DE CIM /SABRO,
060602 E JUNTAS DE 1,0CM M2 72,35
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO,
060603 INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 144,70 .G
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), o °F°|
060604 ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 144,70 kel 8
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2 E MOLDURA EM TUBOS DE c_; >
060605 ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 3,42 LC> (=}
S 4
060606 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 M2 361,75 >«
060607 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a 730,34
060608 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 144,70
060609 Demarcagdo de campo de futebol com utilizagdo de cal M 290,36
060610 Trave para futebol de campo UN 2,00

0607 LIMPEZA (CAMPO DE FUTEBOL)

060701 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.007,34
%]
060702 CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 40,15 g
0608 GUARITA / PORTICO DA ENTRADA ‘g
060801 | TRABALHO EM TERRA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) 2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS ‘g
06080101 | PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 150,34 3
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M o
06080102 | PROFUNDIDADE M3 2,34 3
o
N
06080103 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG M2 4,68 0 g
® 85
-
06080104 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 243 ) E ‘g
= o ..
060802 | INFRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) 8 ﬁ 2 g
o2} 7]
N -~ 8
06080201 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2 0,23 > g g E
TEq EQ
06080202 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 59,00 2 B L
=5 °
ARMACAOQ DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA g J o %
06080203 | DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAOQ. KG 78,00 8 .(c% =
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ A—, (8} 'OE;
06080204 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. n_ KG 636,00 °
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, | AL~ ®
06080205 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 /13,70 %
g 2
2
c
9]
W g
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IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E
06080206 | MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAQOS M2 44,91

060803 | SUPRAESTRUTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL

06080301 | MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2 119,10

06080302 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 119,10
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM, 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA

06080303 | DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 116,00
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/

06080304 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 91,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,

06080305 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 9,90

060804 | ALVENARIA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM

06080401 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM M2 137,79
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA
06080402 | MADEIRA POR 10 VEZES M3 0,07

060805 | COBERTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS

Certiddo n® 942953/2018, emitida em
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06080501 | FECHAMENTOS METALICOS, OS M2 47,95
06080502 | ACM - ALUCOBOND - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 85,52 ’: g
06080503 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AGO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2 86,20 § g
06080504 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 23,58 ; %
06080505 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 9,70

060806 | ESQUADRIAS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM

06080601 | GUARNICOES M2 1,89
06080602 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2 5,56
06080603 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNICAO M2 11,80

060807 | SOLEIRA/PEITORIS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA)
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM

06080701 | ARGAMASSA COLANTE M 0,95 "
©
06080702 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM , E=2CM M 1,96 ?g
060808 | VIDRO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) IS
£
06080801 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 5,56 lg
060809 | REVESTIMENTO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) 8
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, 3
06080901 | PREPARO MECANICO M2 275,58 3
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), o %
06080902 | ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 184,11 @ N g
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ) E ‘g
06080903 | ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2 320,14 @ o"o' S @
> -39
N 0B
06080904 | PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R M2 320,14 S 3 g’_ E
~ o

060810 | PAVIMENTACAO (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) S g E _g

o
uc Q L%
06081001 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO M2 50,85 =24 3 %
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E 8 E‘ 7
06081002 | AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2 50,85) (8} '06))
PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | 1 | °
06081003 | (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM [l M2 50,85} | /4= ©
W, o
A l\){ @
= ¥ c
. o
IS
9]
W £
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RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM
06081004 | ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO M 13,51
0609 PINTURA (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) 2 g GE)
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, g c
060901 | DUAS DEMAOS M2 184,11 2Q 8
o @2
=
060902 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 184,11 o <E( =
o )
060903 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 184,11 g S <
he} —
060904 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a 98,00 © -g S
0610 DIVERSOS (GUARITA / PORTICO DA ENTRADA) © 9 >
[@)] 1)
O 9o
061001 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL a 1,00 -5 §
0611 | LIMPEZA <5
as @ o
061101 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 22,01 s <
S & o
061102 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 2,05 e < %
TOTAL DO ITEM o Qe
08 INSTALACOES g5 8
0801 INSTALAGCOES HIDRO-SANITARAS GE) o @
080101 | DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA (INTERNA) 3 © ° pat
o 8T
08010101 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 520,00 T 5 ‘_g g
Q'5H o O
08010102 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 32,00 E &) i= ﬁ
>
08010103 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 278,00
08010104 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 106,00 %‘\
08010105 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 211,00 §
08010106 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 70,00
08010107 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 111,00
08010108 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 88,00
08010109 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 )
ey
08010110 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 ;%
N
08010111 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 £
<
08010112 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 64,00 3
[V}
08010113 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 g
N
08010114 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 o B 3
3 ©
08010115 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 & ) 5 ‘g
TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2 - 3 ©.3 o
08010116 | FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 23,00 3 < § bS]
LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E ©3 5 E
08010117 | INSTALACAO UN 29,00 < SE;
uT Q 8 b
08010118 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 71,00 IR 0 %
@ © S
08010119 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,00} © ) ag;
08010120 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO [{ UN 3,00_' : £
08010121 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO lf UN /_ M e
/ s g
=]
c
[}
W g
Av. Waldomiro Lustoza. 350 — Japiim 11
Fone: (92) 3614-3200 SEDUC g
Manaus-Am — CEP: 69.076-830 Secretaria de Estado de . de Ensirm do o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas _
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM cc:mﬁ Eoﬁﬂ EHQEAWIIE\G/'
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agronomia do Amazonas

Impresso em: 21/03/2018, as 18:13.



Péagina 18/32

-
4%
E -
GOWERNC DO ESTADO DO
3,00
08010122 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00
e g E
. c
08010123 | TE REDUGAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 o) g ©
N o g
. c N
08010124 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 43,00 8 g -S
i < £
08010125 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 8 o i
S -
. o 0]
08010126 | TE REDUCAQO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 g © 8
S EN
08010127 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 % 8 g
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25x20MM - FORNECIMENTO E o e c°\|7
08010128 | INSTALACAO UN 8,00 ) S:’ <t
] o
Lo
08010129 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 g © OC
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32x25MM - FORNECIMENTO E g % o
08010130 | INSTALACAO UN 46,00 8 @
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40x32MM - FORNECIMENTO E () qc_) E
08010131 | INSTALACAO UN 8,00 o g’ CT)
cwO
08010132 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 GE') U (O
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50x40MM - FORNECIMENTO E 8 E o OFO|
08010133 | INSTALACAO UN 4,00 o8 T<Q
T 58 g
235
08010134 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 % 8 CC> g
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4 woxesawo
08010135 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 50MMX1.1/2 ‘\
08010136 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 %
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E <
08010137 | INSTALACAO UN 43,00
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 20MMX1/2 - V
08010138 | FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 ;
JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25MMX1/2 - FORNECIMENTO E
08010139 | INSTALACAO UN 179,00
08010140 | REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00
%]
08010141 | REGISTRO GAVETA 1 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 2
[=}
08010142 | REGISTRO GAVETA 1.1/4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 X
£
08010143 | REGISTRO GAVETA 1.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 ‘g
[=}
08010144 | Registro de esfera 1 1/2 sold. UN 5,00 $
[ce)
08010145 | Registro de esfera 1 UN 15,00 S
o D
08010146 | Registro de esfera 3/4 sold. UN 9,00 ®Q B 8
_ Somg
08010147 | Registro de esfera 2 UN 3,00 > o“o' S @
wn o]
o — PO
08010148 | Te 90° de Reducao longa Soldavel de pvc rigido Marrom D=50 x 32mm UN 10,00 9 0‘9; 2 %
25 5
~ = o
08010149 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 § g % o
M = T o
T -
~ k= °
08010150 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 o} o % g
o c 0
B - Sl
08010151 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | .. UN 6,00\_ ) o
o
08010152 | REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |h UN /2,00 4 S
— ,g
c
2
c
[}
W g
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REGISTRO PRESSAQ 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -
08010153 | FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 128,00
08010154 | Unido pvc soldavel 40 mm UN 6,00 o 4 E
£ c o
08010155 | Unido pvc soldavel 50 mm UN 2,00 8 g ©
TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E S % =]
08010156 | INSTALACAO UN 1,00 O g E
o < ()
08010157 | Unido pvc soldavel 60 mm UN 2,00 < o R
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - .8 © ﬂ
08010158 | FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 < -g 8
=
w ~
08010159 | REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 o)) 8 S
[CECe)
08010160 | REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 © S:’ #
) (o]
08010161 | REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 é o ox
080102 | SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO % -%
o
O c
08010201 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 QC’ qc) %
S E
08010202 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAQO UN 3,00 ‘8 uCJ 8
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA )
08010203 | COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 10,00 g % S ©
TUBO DE ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA @65MM (2.1/2) - 8 T _8 5'
08010204 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.872,00 S 8 c N
L5 M
[J)
08010205 | COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 UN 26,00 b 8 LC’ g
wesSao
08010206 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00
08010207 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 QA
08010208 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 <
08010209 | REGISTRO GAVETA 2.1/2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 51,00 \
08010210 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2) - FORNECIMENTO E INSTAL UN 1,00

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER
08010211 | PURA, COM 1.1/2, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA UN 11,00

%]
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, g
ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2 E o
08010212 | ESGUIC UN 11,00 x
080103 | DISTRIBUICAO DE GAS (INTERNA) £
TUBO DE ACO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA @20MM (3/4) - 'g
08010301 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 240,00 %}
[V}
08010302 | COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 g
080104 | DISTRIBUICAO DE AGUAS PLUVIAIS (INTERNA) o g
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E @ & 8
08010401 | INSTALACAO M 50,00 Somg
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E ﬁ ; Ig o
08010402 | INSTALACAO M 183,00 Q1 8
< 0 @ =
— =

08010403 | Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150 x 150Mm UN 10,00 g:’ I g' g
o8 L8
08010404 | JOELHO PVC LEVE 45G DN 150MM UN 10,00 T 8 g s

S N
T 3z S
08010405 | Grelha Quadrada Aluminio 150mm UN 75,00 o g g
: ()
08010406 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 17 M 281,00 o
I A\ 47 ©
08010407 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO \ UN £ 24,004{1V %
Db g
o
IS
[}
W S
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08010408 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00
08010409 | Joelho 90g pvc branco ponta e bolsa virola R D=150mm UN 10,00 o
08010410 | Grelha FoFo para canaleta 15x150x1000 - garagem e estacionamento UN 17,00 %
08010411 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 180,00 (8)
08010412 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 g
08010413 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 -8
080105 | DISTRIBUICAO DE ESGOTO (INTERNA) %
08010501 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 227,00 E}
08010502 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 g
f

08010503 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 254,00 g

TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - 5
08010504 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 112,00 8
08010505 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 42,00 ;
08010506 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 46,00 é

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E >
08010507 | INSTALACAO M 85,00 8
08010508 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 Z

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E I.IUJ)
08010509 | INSTALACAO M 140,00
08010510 | JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00
08010511 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00
08010512 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 42,00
08010513 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00
08010514 | JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00
08010515 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00
08010516 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00
08010517 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00
08010518 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00
08010519 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 42,00
08010520 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,00
08010521 | Terminal de Ventilagdo p/ esgoto D=50mm UN 13,00 %
08010522 | Terminal de Ventilagdo p/ esgoto D=75mm UN 13,00 2
08010523 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLETORA ESGOTO JE DN 200 MM M 75,00 g%
08010524 | Joelho 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=150 UN 12,00 é
08010525 | Joelho 90 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola , D=150mm UN 8,00 §
08010526 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ~ UN 20,00\‘_‘ )
08010527 | Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm |h UN 4 ’4,00' v
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08010528 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00
08010529 | Reducao Excentrica de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 150X100mm UN 24,00 o ¢ E
£ c o
08010530 | TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 3 g ©
c N
, ke
08010531 | TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 30,00 8 g =
< E
08010532 | Ralo seco - 100mm x 40mm pvc UN 20,00 8 o o
o % w0
08010533 | Ralo seco - 150mm x 150mm pvc UN 10,00 T g
© = O
S
08010534 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 Z g %
[ =NTe}
08010535 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 16,00 e % 2
o< Y
08010536 | Cap (Tampao) Ponta Bolsa e Virola de pvc Branco 150Mm UN 6,00 £ o ©
=]
= [
08010537 | Caixa de inspegdo (1,00x1,00x1,10)m UN 3,00 g 9
© O
o
08010538 | Caixa de inspegdo (0,30x0,30x0,30)m UN 6,00 QC’ Jé %
[OE=1
m A
08010539 | Caixa de inspegdao (0,40x0,40x0,40)m UN 4,00 ‘8 Lﬁ 8
CAIXA DE INSPE(;Z\O EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA Q
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, IS % © ©
08010540 | COMTAMPA PRE-M UN 5,00 8 = o 8
o k=)
. . c q
08010541 | CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 3,00 z o c_g g
080106 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA (INTERNA) k7 8 8 3
wesSao
08010601 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 130,00
08010602 | Tubo pvc Soldavel sem conexdes - 110mm M 90,00 %‘\
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E <
08010603 | INSTALACAO UN 1,00 \
08010604 | Bucha de Reducao Longa Ponta e Bolsa Soldavel de pvc Branco 110 x 85mm (4 UN 2,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 110MMX4 -
08010605 | FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00
08010606 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00
08010607 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 ﬁ
o
08010608 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 ;
N
08010609 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 g
c
[=}
08010610 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 g
[ce)
08010611 | Redugdo concéntrica flangeada 6x5° UN 2,00 3
N
08010612 | Te flangeado D=6" UN 3,00 o % 8
— -
o  >A
08010613 | Tubo dreno - plastico corrugado perfurado - 75mm M 1,00 % o™ e
0 o2 S
08010614 | REGISTRO GAVETA 4 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 5 ;— § ."':
o o = é
[=1
08010615 | REGISTRO GAVETA 3 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 = § g9
o )
g O 8 O
08010616 | Bomba centriguga - 5CV UN 2,00 TE N %
0802 INSTALACOES ELETRICAS 8 § =
080201 | ILUMINACAO E TOMADAS (INTERNA) ) © g
v i =
08020101 | Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 25 mm - fornecimento e instalagdo Il UN 500,00/} | £# f
= g
c
2
c
[}
W g
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08020102 | Luva de PVC rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalagdo UN 131,00
08020103 | Curva de PVC rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalagdo UN 150,00 o
c
08020104 | Curva de PVC rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalagdo UN 19,00 3
c
08020105 | Bucha e arruela de 25mm UN 230,00 8
08020106 | Bucha e arruela de 32cm UN 377,00 8
o
08020107 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.566,00 g
S
=
08020108 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.566,00 %
[0
08020109 | Caixa de passagem (0,15 x 0,15) UN 19,00 ;
%]
08020110 | Caixa estampada 4x4 octogonal fundo mével UN 667,00 <
CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E ‘E‘
08020111 | INSTALACAO UN 192,00 8
CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO C - FORNECIMENTO E c
08020112 | INSTALACAO UN 184,00 o
CONDULETE 3/4 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO E - FORNECIMENTO E ‘8
08020113 | INSTALACAO UN 54,00 [0)
CONDULETE 1 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E g
08020114 | INSTALACAO UN 12,00 8
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 38X38X6000mm, ke
08020115 | CHAPA 16 M 435,00 o
=
7]
08020116 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1° UN 10,00 L
08020117 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1 1/4 ° UN 3,00
08020118 | Gancho para curto para perfilado UN 970,00
08020119 | Gancho para longo para perfilado UN 35,00
08020120 | PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) UN 211,00
PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4 E
08020121 | CAIXA PT 71,00
08020122 | Lumindria fluorescente (2x32w) tipo pendente completa com reator eletrénico UN 512,00
08020123 | Luminaria de emergencia 20 W UN 96,00
08020124 | Lumindria em poste de aco galvonizado com duas pétalas 2x25w UN 12,00
08020125 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2
08020126 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23.020,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2
08020127 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.945,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 3
08020128 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 14,00 8
o™
wn
08020129 | Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 25x25x12 cm UN 6,00 2
<
[}
08020130 | Caixa de passagem chapa tampa perfurada de 35x35x12 cm UN 6,00 <
o
08020131 | Poste com luminaria de vapor de mercurio 250w UN 37,00 B
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E o}
08020132 | LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 80,00y ©
¥ \
08020133 | Projetor tipo espeto com ldmpada incandescente 100w , UN 51,00" \ [
08020134 | Cabo Flexivel tipo PP-2F+N 3x1.5 mm2 W M / 1
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90,00
08020135 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W UN 14,00
e g E
08020136 | Caixa de inspegdo (0,40x0,40x0,40)m UN 26,00 % g [
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA 2 8 ©
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, O ®© g
08020137 | COMTAMPA PRE-M UN 9,00 O E é
080202 | DISTRIBUICAO DE FORCA (INTERNA) e ° o
o % w0
08020201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 126,00 g © 8
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4"), FORNECIMENTO E s E N
08020202 | INSTALACAO M 195,00 2 8 [92]
To&
08020203 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 77,00 ; ? g
) (o]
08020204 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 c @ °
s © ©
08020205 | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 S % o
O c @
08020206 | Curva eletroduto de pvc ridigo roscavel de 4' - 100mm UN 2,00 qc) qc_) g
m A
o ()
08020207 | Caixa de inspegdo (0,40x0,40x0,40)m UN 5,00 c Lﬁ O
Qo
L (@©
08020208 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 48,00 g © ° °F°|
- o —
CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVESTIDA O © T 8
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, T 5 ‘_g &
08020209 | COMTAMPA PRE-M UN 10,00 QDo o
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 LIUJ) &" % a
08020210 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3.167,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2 ), FORNECIMENTO E
08020211 | INSTALACAO M 465,00 %‘\
08020212 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM M 259,00 <
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 \\’
08020213 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 542,00 .
08020214 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAQO M 45,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2
08020215 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 28,00
080203 | DISTRIBUICAO DE TELEFONE a2
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 %
08020301 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 83,00 ©
N
08020302 | Luva de pvc rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalagdo UN 201,00 g
c
[=}
08020303 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAQO M 288,00 g
[ce)
08020304 | Luva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalacdo UN 32,00 §
o D
08020305 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 300,00 © B 8
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 8 0 % 2
08020306 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 655,00 R g )
o — PO
SV =]
08020307 | Curva de pvc rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalagdo UN 59,00 S * § E
[=1
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 = 8 £ o
08020308 | FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 79,00 S 3 2 L
oS4 =]
= kel
08020309 | Curva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalagdo UN 8,00 @ o % g
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 1 © EC) %
08020310 | FORNECIMENTO E INSTALACAO ~ M 62,00\_ e
o
08020311 | Bucha e arruela de 25mm |h UN /43,00 | ’ S
== :lm:
c
2
c
[}
W g
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CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2
08020312 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 220,00
08020313 | Bucha e arruela de 32cmm UN 9,00 .8
08020314 | Quadro de distribuicdo de telefone DG 80x80x12 cm UN 1,00 3
c
= o
08020315 | Caixa de inspegdo (0,40x0,40x0,40)m UN 3,00 O
CAIXA DE INSPE(;AO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA o
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, <
08020316 | COMTAMPA PRE-M UN 7,00 _8
" ~ ©
08020317 | CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 1,00 ﬁ
08020318 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR UN 1,00 ?
Q
08020319 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 43,00 €
080204 | DISTRIBUICAO DE LOGICA g
c
08020401 | Luva de pvc rigido roscével de 32 mm -fornecimento e instalagdo UN 23,00 8
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E qc)
08020402 | INSTALACAO M 64,00 o
=
c
08020403 | Quadro de distribuicdo de Idgica UN 2,00 OE)
=]
08020404 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 259,00 8
ke
08020405 | Caixa de inspegdo (0,40x0,40x0,40)m UN 27,00 )
7]
Ll

08020406 | COMTAMPA PRE-M UN 5,00
08020407 | CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 1,00
08020408 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIM M 10,00
08020409 | Caixa de inspegdo (1,00x1,00x1,10)m UN 1,00
08020410 | Instalacdo de tomada para computador - completa UN 75,00

Switch 3Com 2924 Gigabit Ethernet Camada 2 Gerenciavel 24 portas 10/100/1000 e 4
portas Gigabit SFP, duplo uso (dual) em 4 das portas 10/100/1000; porta de console

08020411 | no painel frontal para genciamento cia CLI- fornecimento UN 9,00

08020412 | Rack de Piso 19-fornecimento UN 5,00

08020413 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 546,00

08020414 | Mini Rack de parede 19-fornecimento UN 1,00

08020415 | Pach Panel 19-fornecimento UN 9,00

08020416 | Access Point wireless Linksys WAP54G-LA 802,1154Mbps-fornecimento UN 9,00
[ce)
-

08020417 | Expansor de antena Linksys Wi-Fi Wre54g Wireless B/g 50/100m-fornecimento UN 1,00 I
)

08020418 | Estabilizador 600VA para rack 19-fornecimento UN 6,00 5

Nobreak 2000VA, 10 tom, porta fusivel externo com unidade reserva, 02 leds ind. S

08020419 | Modo operagdofornecimento UN 1,00 <
o

08020420 | Kit de fixagdo para rack-fornecimento UN 200,00 B
5]

08020421 | Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 5e M 3.800,00, O

Adaptador wireless Dlink dwa 125 USB wireless 802. 11N draft 2.0 150 Mbps- 1 )
08020422 | fornecimento |, UN 90,001 4
08020423 | Gerenciador de 48 portas-fornecimento IH UN I
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8,00
080205 | DISTRIBUIGCAO DE CFTV
08020501 | Luva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalagdo UN 36,00 _8 g GE)
O <
08020502 | Curva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalagdo UN 8,00 2 8 _cg
O ®© .=
08020503 | Bucha e arruela de 32cmm UN 8,00 O g E
o < ()
08020504 | Caixa de inspegdo (0,40x0,40x0,40)m UN 3,00 < _8 .
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E -8 < ﬂ
08020505 | INSTALACAO M 72,00 © E 8
@ S
08020506 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 291,00 g 8 8
- . - 5N
08020507 | CAIXA DE PROTECAO ALUMINIO BABY -fornecimento UN 52,00 % <C g
L QO
08020508 | FONTE DE 12V DC 500MA -fornecimento UN 52,00 g © =
c =
08020509 | CABO COAXIAL RG 59,90% MALHA-fornecimento M 7.900,00 8 j:"s ,%
= - c
080206 | DISTRIBUICAO DE ALARME DE INCENDIO ) qc_) E
m A
o ()
08020601 | Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 25 mm - fornecimento e instalagdo UN 52,00 c Lﬁ (@]
Qo
08020602 | Curva de PVC rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalagdo UN 52,00 g % © CFO|
o —= O
o
08020603 | Bucha e arruela de 25 mm UN 52,00 -8 8 % N
[ )
235
08020604 | Sirene de incéndio, modelo 5992, tensdo 24vcc, da SETON ou similar UN 8,00 % 8 g g
wesSao
08020605 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio UN 15,00
CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAP.: 8 LACOS COM DUAS LINHA ‘\
08020606 | MODELO VR-8L, VERIN OU SIMILAR UN 1,00 %
08020607 | Caixa de inspegdo (0,40x0,40x0,40)m UN 18,00 §
08020608 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 468,00
080207 DISTRIBUI(_;IN\O DE ATERRAMENTO E PARA-RAIOS
08020701 | Captor de latao cromado , cobre cromado ou aco inoxidavel tipo franklin UN 30,00
TUBO DE ACO GALVANIZADO, SEM CONEXBES COM COSTURA @50MM (2) -
08020702 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3,00 9
<
08020703 | Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 35mm2 UN 40,00 kel
@
N
08020704 | Fornecimento de solda exotermica tipo T p/ cabo 50mm2 UN 40,00 g
08020705 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 28,00 §
[V}
08020706 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 *
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO 8
08020707 | E INSTALACAO M 40,00 0 2
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO g Q b
08020708 | E INSTALACAO M 50,00 % o™ e
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E g * 1§ g
08020709 | INSTALACAO UN 20,00 Yo 2
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E S’ § s g
08020710 | INSTALACAO UN 20,00 g > % 'S
., o =
080208 | QUADRO, PAINEIS E DISJUNTORES g ﬁ g 8
= S @
o T =
Quadro de distribuigdo e comando (QDLF01) de sobrepor, fabricado em chapa W © '5 -%
08020801 | metdlica,grau de protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, .__UN 1,004, 1
4 °
©
(4]
17
Q
c
o
IS
[}
W g
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Quadro de distribuigdo e comando (QDLF02) de sobrepor, fabricado em chapa
metdlica,grau de protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva, ,
08020802 | equipadoscom barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro de distribuigdo e comando (QDLF- Guarita) de sobrepor, fabricado em chapa
metdlica,grau de protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, ,
08020803 | equipadoscom barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro de distribuigdo e comando (QDLF - Refeitdrio/Cozinha) de sobrepor,
fabricado em chapa metalica, grau de protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de
espago reserva, , equipadoscom barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo
08020804 | IEC 947- C UN 1,00

Quadro de distribuigdo e comando (QDLF- Piscina e Campo) de sobrepor, fabricado
em chapa metdlica,grau de protecdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago
08020805 | reserva, , equipadoscom barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrao IEC 947- UN 1,00

Quadro Geral (QGBT COMPLETO) de sobrepor, fabricado em chapa metalica,grau de
protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, equipados com
08020806 | barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro Geral (QGBT - BLOCO) de sobrepor, fabricado em chapa metdlica,grau de
protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva, , equipados com
08020807 | barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro distribuicdo e forca (QDFLA 01) de sobrepor, fabricado em chapa
metalica,grau de protecdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva,
08020808 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro distribuicdo e forca (QDFLA 02) de sobrepor, fabricado em chapa
metalica,grau de protecdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva,
08020809 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padréo IEC 947- UN 81,00

Quadro distribuicdo e forca (QDFLA 03) de sobrepor, fabricado em chapa
metalica,grau de protecdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva,
08020810 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro distribuicdo e forca (QDFLA 04) de sobrepor, fabricado em chapa
metalica,grau de protecdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva,
08020811 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro distribuicdo e forca (QDFLA 05) de sobrepor, fabricado em chapa
metalica,grau de protecdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva,
08020812 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padréo IEC 947- UN 1,00

Quadro distribuigéo e forga (QDFLA 06) de sobrepor, fabricado em chapa
metalica,grau de protecdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva,
08020813 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro distribuigdo e forca (QDFLA 07) de sobrepor, fabricado em chapa
metdlica,grau de protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva,
08020814 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00
Quadro distribuicdo e forca (QDFLA 08) de sobrepor, fabricado em chapa
metdlica,grau de protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago reserva,
08020815 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro distribuicdo e forca (QDFLA 09) de sobrepor, fabricado em chapa
metdlica,grau de protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva,
08020816 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00

Quadro distribuicdo e forca (QDFLA 10) de sobrepor, fabricado em chapa
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metdlica,grau de protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espago reserva, © 2
08020817 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00 2 S
Quadro distribuicdo e forca (QDFLA 11) de sobrepor, fabricado em chapa % ‘;’. 2
metdlica,grau de protegdo IP40 e portas reversiveis, com 30% de espaco reserva, kY 3 b
08020818 | equipados com barramento padrdo DIN, 150A e disjuntores padrdo IEC 947- UN 1,00 Yo 3
~ — =
080209 | DISTRIBUICAO DE SOM g:’ I g—
98
08020901 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 666,00 B ﬁ g
= >
o ©
08020902 | Caixa estampada 4x4 octogonal fundo mdvel UN 160,00, o -5
INST. DE CUBO PARA SONORIZAGAO DE AMBIENTES C/ POTENCIA RMS DE 10W, 1 )
08020903 | ALTO FALANTE DE 5 E 8 OHMS l_UN 120,00 {| |
0804 REDES EXTERNAS lb i
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080401 | DRENAGEM PRINCIPAL
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M

08040101 | PROFUNDIDADE M3 210,00 R
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 4,00M g 8 CIE)
08040102 | PROFUNDIDADE M3 64,01 8 g
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA c % .g
08040103 | PAVIMENTAD M3 38,00 8 c =
< E
08040104 | LASTRO DE BRITA M3 15,00 e ° i
o ©
08040105 | Fornecim. e assent. de tubo de concreto simples - 0,40m M 9,00 g < 8
= N
08040106 | Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0,60m M 68,00 © g )
D S 0
o
08040107 | Fornecim. e assent. de tubo de concreto armado - 0,80m M 10,00 o 5 ?\,’
CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP g < g
08040108 | HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO M3 0,50 5 Qg
s © ©
08040109 | Boca de lobo dupla com grelha de concreto UN 2,00 g % o
O c @
08040110 | Pogo de visita UN 4,00 QC, OC_) g
m A
()
08040111 | ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES M2 310,00 *g Lﬁ O
080402 | REDE DE ESGOTO- (EXTERNA) GE" O
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 5O ° °F°|
08040201 | INSTALACAO M 120,00 8 T S ©
S5 & o
08040202 | Tubo 200mm em pvc rigido reforgado, conf. NBR 5688 ABNT M 60,00 LD 8 8
n VS o
08040203 | Caixa de inspegdo alvenaria dguas pluviais 30x30x30cm UN 5,00 woe'so
08040204 | Caixa de inspegdo alvenaria aguas pluviais 40x40x40cm UN 4,00 %‘\
08040205 | Caixa de inspegdo alvenaria dguas pluviais 40x40x45cm UN 1,00 <
08040206 | Caixa de inspegdo alvenaria dguas pluviais 60x60x60cm UN 2,00 \V

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVESTIDA
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM,

08040207 | COMTAMPA PRE-M UN 2,00
08040208 | CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 2,00
08040209 | Caixa de inspegdo alvenaria dguas pluviais 100x100x100cm UN 1,00 ﬁ
080403 | REDE DE AGUA FRIA - (EXTERNA) )
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - &
08040301 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,00 \g
1S
08040302 | Tubo pvc Soldavel sem conexdes - 110mm M 105,00 3
[V}
08040303 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 g
N
08040304 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 0 8
® co
-
08040305 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 3 ] % 2
[ee)
08040306 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 5 - lﬁ -8
080404 | INSTALACOES ELETRICAS 3 g ¢ s
e ED
08040401 | Poste com lampada mista 160W UN 22,00 2 3 g S
oS4 =]
SN 02
08040402 | Projetor tipo espeto com lampada incandescente 100w UN 8,00 8 1 g
0
Ly —, O D
08040403 | Poste com lumindria ldmpada vapor de mercurio - 250W __UN 8,00f | o
\ o
08040404 | Poste com 2 lIampada vapor de mercurio -400W |h UN 4,00 177 g
y - 7 "g)‘)
c
o
€
[}
W g
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08040405 | Caixa de inspegdo (0,40x0,40x0,40)m UN 32,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2), FORNECIMENTO E
08040406 | INSTALACAO M 470,00 .8 s E
Eletroduto pvc rigido rosquavel 110 mm - inclusive conexdes (Instalagdo e o) g o
08040407 | Fornecimento) M 23,00 2 8 ©
S © 2
08040408 | Curva de pvc rigido roscavel de 25 mm -fornecimento e instalagdo UN 97,00 O <E( E
o ()
08040409 | Curva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalagdo UN 30,00 < o
S -
o [ee]
08040410 | Luva de pvc rigido roscavel de 25 mm -fornecimento einstalagdo UN 158,00 g K] 8
5 Ed
08040411 | Luva de pvc rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalagdo UN 48,00 % 8 %
[CECe)
08040412 | Cabo isolado eprotenax # 2,5mm?2 M 2.780,00 = o g
$<S
08040413 | Cabo isolado eprotenax # 4,0mm?2 M 345,00 c @ °
s © ©
08040414 | Cabo isolado eprotenax # 6,0mm? M 147,00 g '% o
080405 | CABOS ALIMENTADORES 8 Jé %
L o5
A
08040501 | Cabo isolado eprotenax # 10,0mm?2 M 1.500,00 I=] 8’ Q
cw O
08040502 | Cabo isolado eprotenax # 6,0mm?2 M 1.220,00 GE" (O] ©
©
3 H
08040503 | Cabo isolado eprotenax # 16,0mm2 M 400,00 8 < -8 8
T < ‘_5 ~
08040504 | Cabo isolado eprotenax # 25,0mm2 M 560,00 Q % 8 8
n O o
08040505 | Cabo isolado eprotenax # 35,0mm2 M 120,00 woe's o
08040506 | Cabo isolado eprotenax # 185,0mm2 M 450,00 ”\
08040507 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 <
08040508 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 125,00 \V
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E ]
08040509 | INSTALACAO M 480,00
08040510 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.300,00
08040511 | Curva_de PVC rigido roscavel de 32 mm -fornecimento e instalagdo UN 10,00 a
Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 85mm (3 )-fornecimento e %
08040512 | instalagdo UN 45,00 o
N
08040513 | Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 4-fornecimento e instalagdo UN 50,00 E
c
08040514 | Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 25 mm - fornecimento e instalagdo UN 12,00 g
[ce)
08040515 | Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 2 - fornecimento e instalagdo UN 60,00 a
N
08040516 | Luva eletroduto de PVC rigido roscavel de 3 - fornecimento e instalagao UN 42,00 o 2 8
<
TOTAL DO ITEM S S
11 ATIVIDADES / EVENTOS @ o"_o! g g
3 ra ~ 1
1101 PATIO/REFEITORIO/RECREACAO 5 ;- § é
1102 | TRABALHO EM TERRA °g sk
N
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE g ) ;E) ks
110201 TOPOGRAFO E NIVELADOR M2 1.633,50 < g S o
7 = o
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS S A % S
110202 PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1.633,50 O 5 .g
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M A h <
110203 PROFUNDIDADE M3 87,701, i %
110204 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG JE M2 1 Q
]
c
o
IS
[}
W g
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143,12
110205 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M3 38,71
© ¢ E
110206 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 294,98 % s o
1103 INFRAESTRUTURA 2 Cwm
o a2
110301 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO M2 74,04 O <E( E
o [J]
110302 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 227,00 c g .
o [ee]
110303 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 227,00 g s
ARMACAOQ DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA > g %
110304 | DE 10%) / DOBRA / COLOCACAQ. KG 160,00 '06; §w
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ -5 4
110305 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 914,00 o < S
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, 5 D
110306 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 20,45 Ewc
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E 0 & o
110307 | MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2 227,00 2 =g
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN- o Qe
110308 | LOCO, 20 MPA M 490,00 o c 8
1104 SUPERESTRUTURA sy
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL g %
110401 | MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO M2 847,10 8w S g
c c gy
110402 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR QUE 1,50M M2 847,10 o2 § g
ARMACAOQ DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 70 S
110403 | DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 403,00 wosS o
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/
110404 | CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 30.182,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO,
110405 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. M3 78,20

1105 ALVENARIA

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
110501 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM M2 422,50

ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E

A\
%

110502 | ACO. M2 214,96
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA »
110503 | MADEIRA POR 10 VEZES M3 1,43 s
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM L
110504 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 257,12 X
1106 | COBERTURA S
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, 5
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, 0S o
110601 | FECHAMENTOS METALICOS, 0S M2 1.485,40 ®
o
110602 | COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM M2 1.153,90 o S
] o NS
110603 | CUMEEIRA DE ALUMINIO, PERFIL ONDULADO M 34,30 b o >m“3 N
NS0 E
110604 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M 88,46 § < 1§ o
N -2
© @ =
110605 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM M 112,64 & g £E
o (]
1107 | ESQUADRIAS S % 5
B L
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM g5° s
110701 | GUARNICOES M2 25,02 g« % o
i (@] c 0
110702 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25 M2 81,44 o g
x i =
110703 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA [l ™ 317,23} | /7 f
L, 17
o
2
[}
W S
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110704 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2 M2 37,67
110705 BRIZE METALICO EM CHAPA DE ALUMINIO M2 47,71
110706 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2, COM REQUADRO M2 3,15
110707 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 M2 3,00

1108 SOLEIRA/PEITORIS

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM
110801 ARGAMASSA COLANTE M 12,92

110802 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO L=17CM , E=2CM M 26,78
1109 VIDRO

110901 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 40,72
1110 REVESTIMENTO
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,

Certiddo n® 942953/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

111001 | PREPARO MECANICO M2 1.143,60
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),
111002 | ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 1.143,60
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),
111003 | ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO M2 532,54
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE T o
111004 | DIMENSOES 4545 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. M2 532,54 o g
1111 IMPERMEABILIZACAO 8
PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 28
111101 | ESPESSURA 2 CM M2 217,99 £
> N
111102 | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAQOS VEDAPREN PRETO M2 217,99
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E L\
111103 | MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS M2 227,00 Z
111104 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 217,99 \
IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
111105 | AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE M2 217,99

1112 PAVIMENTAGAO

111201 | LASTRO DE AREIA MEDIA M3 53,45
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, "
111202 | INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 83,92 je
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA o
111203 | TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 6,80 Q
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E £
111204 | AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO M2 11,24 £
PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 3
111205 | (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM M2 11,24 2
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE by
111206 | DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M2 1.037,75 S
v o
N <
111207 | RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM M 197,60 g I3
1113 | PINTURA 5955
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, § = ﬁ 3
111301 | DUAS DEMAOS M2 711,06 S8 IE
o o
o & [}
111302 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 711,06 S I ;5: ]
w = T o
T -
111303 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 711,06 e % B
(@] o Z
111304 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2a 1.593,114 —, o2
PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO ) =
111305 | APARENTE, TRES DEMAOS (| ™2 1.037,75 |\ /7 s
L, 17
% g
o
2
[}
W g
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111306 PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 218,40
1114 DIVERSOS

VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAQO POPULAR, COM CONJUNTO 2 g £
PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - 3c?
111401 | FORNECIMENTO E INST UN 2,00 2 Cwm
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAQO POPULAR, COM TORNEIRA 8 & 2
111402 | CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO UN 2,00 <E( g
CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E 2. °
111403 | INSTALACAO UN 2,00 0% %
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR 2eZ
COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2X30CM-FORNECIMENTO E 5 Ed
111404 | INSTALACAO UN 22,00 L2 2m
To8
111405 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 = ? g
Q
» o
111406 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 2,00 5 D
s © ©
111407 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 0,84 5% o
O c (@
111408 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO UN 3,00 52
PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 223
111409 | INSTALACAO UN 3,00 g uw o
O «©
111410 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 2,00 % S _®
o= 0
. . < 5 Q
111411 | INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 1,00 S S S g
= 3
o) =}
111412 | PASSA BANDEJA EM CHAPA DE AGO INOX 6 MM UN 1,00 %D
wesSa
111413 | PASSA TALHER EM CHAPA DE AGO INOX 6 MM UN 4,00
111414 | PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO L=30 CM M 148,80 %‘\
111415 | ESCOVODROMO FABRICADO EM ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 o
111416 | PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 \
111417 | PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00
111418 | TANQUE DE AGO INOXIDAVEL C/ TORNEIRA UN 2,00
111419 | LAVA PANELOES EM ALVENARIA, REVESTIDO EM AZULEJO UN 1,00
111420 | CUBA PROFUNDA DE AGO INOX PARA LAVAGEM DE PANELAS UN 6,00
GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0CM, LARGURA 60CM -
111421 | FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,00

1115 LIMPEZA

111501 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.633,50
111502 CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 32,67 o
TOTAL DO ITEM ® 8
12 TERRAPLANAGEM S ] 5
1201 Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/carreg M3 10.548,40 § g 1§
1202 Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. Pav (bota fora) T*KM 194.083,20 g o‘_o; g
1203 Compactacdo de material de Bota Fora M3 10.548,40 < 8 g‘
98
1204 Compactagdo de aterros a 95% proctor normal M3 5.831,26 B a g
= >
L ©
1205 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M3 5.831,26, O 5
f ™\
1206 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO M3 5.831,26 ||
TOTAL DO ITEM W
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13 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Mobilizagdo e Desmobilizagdo de materiais e Equipamentos via Fluvial - Manaus / 842,00
1301 Manacapuru 842 Km (Ida e Volta), Balsa Fretada ¢/ Empurrador de 315HP KM

Manaus, 28 de Abril de 2017.

W | i/

Jucimar Oliveira Midcedo da Silva Neudaci Marreuf s Bdrbo‘;a
En eiro Civil Gerente -
CREA - 6910-D/AM/RR CREA —9275-D/A1\f1
GEAOB/DEINFRA/SEDUC CPF..445.357.912-87

CPF.: 445.998.202-10

Myinked,

Alcemr da RochaLLexte
Diretor — DEINFRA
CREA 8669-D/AM - A
D. O. 16/06/2016 de Educagi e_Qualldade do
CPF.: 437.014.342-04 En$1n0
D. 0. 16/06/2016
CPF.: 508843362-04
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