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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT. 
 PREÇO

UNITÁRIO 

 PREÇO 

TOTAL

DO 

SERVIÇO 

 PREÇO POR

ITEM 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                      64.741,29 

1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m2             3.000,00                        0,48                  1.440,00 

1.2 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m3                360,00                        3,93                  1.414,80 

1.3 72900 Transporte de entulho em caminhão basculante m3                360,00                        5,48                  1.972,80 

1.4 74077/003 Locação da obra m2             1.113,20                        4,30                  4.786,76 

1.5 79482 Aterro com adensamento m3                754,44                      73,07                55.126,93 

2 ESTRUTURA DE CONCRETO                  1.575.687,98 

2.1 Estacas

2.1.1 90880 Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação m             1.293,50                      62,03                80.235,80 

2.1.2 92916 Armação aço CA-50 Ø6.3mm para fundação kg             1.175,50                      10,28                12.084,14 

2.1.3 92922 Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg             5.337,10                        5,71                30.474,84 

2.2 Blocos

2.2.1 93358 Escavação manual em solo m3                117,14                      49,01                  5.741,03 

2.2.2 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 68,66                      37,17                  2.552,09 

2.2.3 5651 Forma de tábua para fundação m2                211,24                      26,99                  5.701,36 

2.2.4 92916 Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação kg                670,00                      10,28                  6.887,60 

2.2.5 92922 Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg             2.148,90                        5,71                12.270,21 

2.2.6 92915 Armação aço CA-60 Ø  5.0mm para fundação kg                183,50                      11,08                  2.033,18 

2.2.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3                 60,69                    375,37                22.781,20 

2.2.8 74157/004 Lançamento manual de concreto em fundação m3                 60,69                      80,82                  4.904,96 

2.3 Muro de arrimo

2.3.1 93358 Escavação manual em solo m3                 21,92                      49,01                  1.074,29 

2.3.2 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 10,40                      37,17                     386,56 

2.3.3 5651 Forma de tábua para fundação m2                390,00                      26,99                10.526,10 

2.3.4 92916 Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação kg                 20,20                      10,28                     207,65 

2.3.5 92917 Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para fundação kg             1.221,60                      10,05                12.277,08 

2.3.6 92919 Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg                545,10                        8,21                  4.475,27 

2.3.7 92921 Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg                146,50                        6,95                  1.018,17 

2.3.8 92922 Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg                788,90                        5,71                  4.504,61 

2.3.9 92923 Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para fundação kg             1.855,50                        5,19                  9.630,04 

2.3.10 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento m3                 42,96                    349,64                15.020,53 

2.3.11 74157/004 Lançamento manual de concreto em fundação m3                 42,96                      80,82                  3.472,02 

2.4 Pilares

2.4.1 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastific m2             1.549,51                      36,54                56.619,09 

2.4.2 92760 Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg             2.642,40                        9,63                25.446,31 

2.4.3 92763 Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg             1.804,20                        6,69                12.070,09 

2.4.4 92764 Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg             8.394,00                        5,54                46.502,76 

2.4.5 92765 Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg             6.099,20                        5,06                30.861,95 

2.4.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3                114,26                    375,37                42.889,77 

2.4.7 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m3                114,26                    124,90                14.271,07 

2.5 Vigas

2.5.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m2             2.430,09                      55,17              134.068,06 

2.5.2 92760 Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg             4.236,40                        9,63                40.796,53 

2.5.3 92761 Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg                   1,30                        9,57                       12,44 

2.5.4 92762 Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg             2.129,00                        7,84                16.691,36 

2.5.5 92763 Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg             2.412,50                        6,69                16.139,62 

2.5.6 92764 Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg             2.481,10                        5,54                13.745,29 

2.5.7 92765 Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg             6.268,70                        5,06                31.719,62 

2.5.8 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3                187,33                    375,37                70.318,06 

2.5.9 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m3                187,33                    124,90                23.397,51 

2.6 Lajes

2.6.1 92526 Forma de laje em chapa madeira compensada plastific m2             4.779,17                      18,38                87.841,14 

2.6.2 73301 Escoramento de formas m3           16.053,20                        8,61              138.218,05 

2.6.3 92769 Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para laje kg           11.517,60                        7,36                84.769,53 

2.6.4 92770 Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para laje kg             8.339,90                        7,47                62.299,05 

2.6.5 92771 Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje kg             9.586,10                        6,10                58.475,21 

2.6.6 92772 Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para laje kg             5.194,70                        5,46                28.363,06 

2.6.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3                455,77                    375,37              171.082,38 

2.6.8 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m3                455,77                    124,90                56.925,67 

2.7 Escadas

2.7.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m2                172,04                      55,17                  9.491,44 

2.7.2 92760 Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg                568,10                        9,63                  5.470,80 

2.7.3 92761 Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg                559,50                        9,57                  5.354,41 

2.7.4 92763 Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg             2.282,30                        6,69                15.268,58 

2.7.5 92764 Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg                212,40                        5,54                  1.176,69 

2.7.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3                 19,86                    375,37                  7.454,84 

2.7.7 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m3                 19,86                    124,90                  2.480,51 
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2.8 Fosso do elevador

2.8.1 93358 Escavação manual em solo m3                 21,92                      49,01                  1.074,29 

2.8.2 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 10,40                      37,17                     386,56 

2.8.3 5651 Forma de tábua para fundação m2                 36,98                      26,99                     998,09 

2.8.4 92916 Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação kg                101,80                      10,28                  1.046,50 

2.8.5 92917 Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para fundação kg                111,40                      10,05                  1.119,57 

2.8.6 92919 Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg                 41,20                        8,21                     338,25 

2.8.7 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento m3                   3,07                    349,64                  1.073,39 

2.8.8 74157/004 Lançamento manual de concreto em fundação m3                   3,07                      80,82                     248,11 

2.9 74022/030 Ensaio resistência a compressão simples - concreto un                120,00                      91,03                10.923,60 

3 ESTRUTURA METÁLICA                      47.592,24 

3.1 73970/002 Esruturta de aço kg             6.070,44                        7,84                47.592,24 

4 PAREDES E DIVISÓRIAS                    381.630,33 

4.1 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2             3.480,47                      57,69              200.788,31 

4.2 FUA 73935/002 Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2                538,18                      84,31                45.373,95 

4.3 93184 Verga pré-moldada para porta até 1,50m m                 62,40                      16,75                  1.045,20 

4.4 FUA 40422/001 Divisória painel melamínico 35mm, perfil duplo de aço m2                705,85                    185,34              130.822,23 

4.5 FUA 40430 Ferragens para porta de divisória cj                 29,00                    124,16                  3.600,64 

5 ESQUADRIAS                    437.559,21 

5.1 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.01 (2,40x1,70m)x98 m2                399,84                    270,78              108.268,67 

5.2 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.02  (2,40x0,88m)x08 m2                 16,90                    270,78                  4.576,18 

5.3 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.03 (2,40x0,66m)x07 m2                 11,09                    270,78                  3.002,95 

5.4 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.04 (3,15x2,64m)x07 m2                 58,21                    270,78                15.762,10 

5.5 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.05 (2,04x2,64m)x09 m2                 48,47                    270,78                13.124,70 

5.6 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.06 (1,96x2,64m)x09 m2                 46,57                    270,78                12.610,22 

5.7 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.07 (3,40x1,04m)x17 m2                 60,11                    270,78                16.276,58 

5.8 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.08 (1,70x1,04m)x07 m2                 12,38                    270,78                  3.352,25 

5.9 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.09 (3,40x0,68m)x66 m2                152,59                    270,78                41.318,32 

5.10 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.10 (1,70x0,68m)x23 m2                 26,59                    270,78                  7.200,04 

5.11 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.11 (1,60x1,00m)x02 m2                   3,20                    270,78                     866,49 

5.12 FUA 94569/001 Janela alumínio sem vidro J.12 (0,80x1,00m)x01 m2                   0,80                    270,78                     216,62 

5.13 90847 Porta madeira, inclusive dobradiça P3(0,60x1,60m) Inclusive aduela, alizar, do un                 24,00                    554,76                13.314,24 

5.14 90850 Porta madeira, inclusive dobradiça P3(0,90x2,10m) Inclusive aduela, alizar, do un                 29,00                    630,40                18.281,60 

5.15 90850 Porta madeira inclusive dobradiça P4(0,90x2,10m) Inclusive aduela, alizar, dob un                 53,00                    630,40                33.411,20 

5.16 90850 Porta madeira inclusive dobradiça P5(2x0,90x2,10m) Inclusive aduela, alizar, d un                   7,00                    630,40                  4.412,80 

5.17 72200 Laminado melamínico 0,8mm p/ revestiento portas m2                362,88                      83,72                30.380,31 

5.18 FUA 16091/001 Shaft em alumínio S.01 (0,47x3,25m) fechamento ACM un                 37,00                    504,96                18.683,52 

5.19 FUA 16091/002 Shaft em alumínio S.02 (0,47x2,90m) fechamento ACM un                 84,00                    465,83                39.129,72 

5.20 FUA 16091/003 Shaft em alumínio S.03 (0,47x2,55m) fechamento ACM un                   1,00                    423,41                     423,41 

5.21 73933/004 Porta de ferro P11 (0,90 x 2,10 m) x 01 m2                   1,89                    571,72                  1.080,55 

5.22 73933/004 Porta de ferro P12 (1,80 x 2,10 m) x 02 m2                   7,56                    571,72                  4.322,20 

5.23 73933/004 Porta de ferro P13 (3,14 x 3,00 m) x 02 m2                 18,84                    571,72                10.771,20 

5.24 73933/004 Porta de ferro para alçapão (1,00 x 1,00 m) x 03 m2                   3,00                    571,72                  1.715,16 

5.25 73933/004 Porta de ferro de emrolar (2,40 x 2,10 m) x 01 m2                   5,04                    571,72                  2.881,46 

5.26 73932/001 Grade de ferro G01 (2,50 x 1,90 m) x 21 m2                 99,75                    256,90                25.625,77 

5.27 73932/001 Grade de ferro G02 (2,50 x 0,85 m) x 12 m2                 25,50                    256,90                  6.550,95 

6 FERRAGENS                        8.600,98 

6.1 90830 Fechadura de embutir com cilindro externa completa un                 94,00                      72,79                  6.842,26 

6.2 74046/002 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un                 24,00                      30,66                     735,84 

6.3 FUA 14007/002 Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários un                 48,00                      13,43                     644,64 

6.4 84952 Fecho de embutir 22 cm un                 12,00                      31,52                     378,24 

7 VIDROS                    177.687,94 

7.1 72117 Vidro liso incolor 4 mm colocado m2                666,60                    133,06                88.697,79 

7.2 FUA 40692 Vidro laminado liso verde 6 mm colocado m2                153,25                    516,99                79.228,71 

7.3 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado m2                 16,90                    114,00                  1.926,60 

7.4 74125/002 Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2                 16,80                    466,36                  7.834,84 

8 COBERTURA                      56.626,78 

8.1 94213 Telhamento com telha de aço / aluminio m2             1.139,04                      45,69                52.042,73 

8.2 75220 Cumeeira de galvalume trapezoidal m                 50,40                      35,44                  1.786,17 

8.3 FUA 68058/001 Rufo em concreto armado largura 40cm m                 45,20                      61,90                  2.797,88 

9 REVESTIMENTOS                    462.036,13 

9.1 87894 Chapisco traço 1:3 m2             8.378,10                        4,27                35.774,48 

9.2 89173 Emboço / massa única traço 1:2:8 m2             8.378,10                      32,45              271.869,34 

9.3 87411 Gesso desempenado em teto m2             3.889,34                      11,59                45.077,45 

9.4 FUA 73912/004 Revestimento cerâmico 10x10 para parede m2             1.689,41                      45,08                76.158,60 

9.5 89170 Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor branco m2                575,12                      56,48                32.482,77 

9.6 73908/002 Cantoneira alumínio para proteção de quina de parede m                 23,20                      29,03                     673,49 

10 FORROS                      29.474,39 

10.1 FUA 41602/002 Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m2                114,57                      66,09                  7.571,93 

10.2 FUA 41602/002 Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte m2                175,36                      66,09                11.589,54 

10.3 96113 Forro de gesso em placas 60x50 cm inclisive fixação m2                324,00                      31,83                10.312,92 

11 PINTURAS                    196.828,16 

11.1 88411 Selador acrílico 1 demão m2             6.113,57                        1,57                  9.598,30 
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11.2 88495 Massa acrílica m2             6.113,57                        6,04                36.925,96 

11.3 88489 Tinta acrílica 2 demãos m2           11.465,43                      10,03              114.998,26 

11.4 6082 Verniz m2                124,06                      12,01                  1.489,96 

11.5 73978/001 Hidrófugante silicone m2                815,20                      13,23                10.785,09 

11.6 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2                662,48                        8,85                  5.862,94 

11.7 74064/002 Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2                195,91                        8,85                  1.733,80 

11.8 73924/002 Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2                662,48                      17,98                11.911,39 

11.9 73924/002 Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria m2                195,91                      17,98                  3.522,46 

12 PAVIMENTAÇÕES                    385.164,25 

12.1 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c m3                138,05                    478,35                66.036,21 

12.2 87620 Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2             4.515,39                      24,44              110.356,13 

12.3 89171 Piso cerâmico m2             4.515,39                      34,04              153.703,87 

12.4 88649 Rodape ceramico 7 cm m             2.239,80                        5,47                12.251,70 

12.5 73922/002 Piso cimentado traço 1:4, espessura 2,5 cm m2                217,30                      37,49                  8.146,57 

12.5 Meio fio da calçada

12.5.1 93358 Escavação manual em solo m3                 25,15                      49,01                  1.232,60 

12.5.2 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 15,72                      37,17                     584,31 

12.5.3 5651 Forma de tábua para fundação m2                188,64                      26,99                  5.091,39 

12.5.4 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastific m2                188,64                      55,17                10.407,26 

12.5.5 92916 Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação kg                432,30                      10,28                  4.444,04 

12.5.6 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3                 28,30                    375,37                10.622,97 

12.5.7 74157/004 Lançamento manual de concreto em fundação m3                 28,30                      80,82                  2.287,20 

13 ELEMENTOS DE GRANITO                    115.685,05 

13.1 FUA 74333/001 Soleira de granito 15 cm m                 21,50                      58,66                  1.261,19 

13.2 FUA 74333/002 Adiuela/Alizar de granito  20 cm para porta do elevador m                 20,80                      80,97                  1.684,17 

13.3 FUA 74333/003 Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio m                329,25                      97,60                32.134,80 

13.4 FUA 72244/002 Divisória de granito polido duas faces  para sanitários m2                 97,80                    387,11                37.859,35 

13.6 84190 Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m2                137,92                    309,93                42.745,54 

14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA                      84.354,98 

14.1 FUA 41705 Corremão de escada em tubo de aço inox 2" m                145,20                    167,01                24.249,85 

14.2 FUA 73908/004 Fechamento para ar condicionado em alumínio un                 61,00                    985,33                60.105,13 

15 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS                      48.287,80 

15.1 95470 Vaso sanitário  c/ caixa sobrepor, assento plástico, comple un                 22,00                    180,49                  3.970,78 

15.2 FUA 26001/001 Vaso sanitário para PCD incluindo 2 barras de apoio 0,80m un                   4,00                    973,90                  3.895,60 

15.3 FUA 73947/016 Lavatório de sobrepor  de louça branca un                 24,00                    236,35                  5.672,40 

15.4 86943 Lavatório de louça suspenso un                 18,00                    176,90                  3.184,20 

15.5 74234/001 Mictório sifonado de louça branca un                   8,00                    478,09                  3.824,72 

15.6 FUA 6004/001 Papeleira de louça com rolete un                 26,00                      60,44                  1.571,44 

15.7 88571 Saboneteira sobrepor tipo concha un                   2,00                      35,86                       71,72 

15.8 FUA 73947/012 Porta sabonete líquido un                 26,00                      53,33                  1.386,58 

15.9 FUA 6008/001 Cabide metálico un                 28,00                      43,56                  1.219,68 

15.1 FUA 73947/010 Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un                 12,00                      34,02                     408,24 

15.11 89987 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un                 28,00                      80,86                  2.264,08 

15.12 89984 Registro de pressão com canopla 1/2" un                   2,00                      74,42                     148,84 

15.13 86912 Torneira cromada longa para pia 1/2" un                 12,00                      39,87                     478,44 

15.14 86906 Torneira de bancada para lavatório 1/2" un                 28,00                      47,24                  1.322,72 

15.15 86914 Torneira de serviço 1/2" un                   8,00                      36,02                     288,16 

15.16 FUA 74014/003 Valvula automática em metal cromado p/ mictório un                   8,00                    182,04                  1.456,32 

15.17 86882 Sifão tipo garrafa/copo em PVC un                 40,00                      15,69                     627,60 

15.18 FUA 68061/001 Chuveiro plástico un                   2,00                      10,38                       20,76 

15.19 FUA 74230/001 Assento para vaso sanitário un                 28,00                      24,15                     676,20 

15.20 FUA 26013/001 Pia de aço inoxidável 1 cuba 1.60m un                 16,00                    944,91                15.118,56 

15.21 86919 Tanque de louça com coluna 30 litros un                   1,00                    680,76                     680,76 

16 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                        3.574,55 

16.1 89446 Tubo PVC rígido soldavel 25mm m                251,80                        3,16                     795,68 

16.2 89447 Tubo PVC rígido soldavel 32mm m                 37,50                        6,41                     240,37 

16.3 89448 Tubo PVC rígido soldavel 40mm m                 31,50                        9,23                     290,74 

16.4 89395 Tee PVC soldável 25mm un                 80,00                        7,55                     604,00 

16.5 89398 Tee PVC soldável 32mm un                   2,00                      10,38                       20,76 

16.6 89623 Tee PVC soldável 40mm un                 11,00                      11,12                     122,32 

16.7 89481 Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un                 87,00                        2,89                     251,43 

16.8 89492 Joelho 90° PVC soldável 32 mm un                 14,00                        4,35                       60,90 

16.9 89497 Joelho 90° PVC soldável 40 mm un                   3,00                        7,20                       21,60 

16.10 89366 Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2" un                 77,00                      10,03                     772,31 

16.11 89378 Luva PVC rígido soldavel 25mm un                   4,00                        4,02                       16,08 

16.12 89386 Luva PVC rígido soldavel 32mm un                   5,00                        5,39                       26,95 

16.13 89558 Luva PVC rígido soldavel 40mm un                   7,00                        5,43                       38,01 

16.14 89532 Redução PVC soldável 32x25mm un                 16,00                        3,89                       62,24 

16.15 89388 Redução PVC soldável 40x32mm un                   7,00                        6,84                       47,88 

16.16 89383 Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un                 44,00                        4,62                     203,28 

17 INSTALAÇÃO SANITARIA                      13.954,11 

17.1 89711 Tubo PVC esgoto  40mm m                141,50                      11,53                  1.631,49 

17.2 89712 Tubo PVC esgoto  50mm m                 52,30                      17,21                     900,08 

17.3 89713 Tubo PVC esgoto  75mm m                 77,30                      25,73                  1.988,92 
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17.4 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m                 82,40                      33,17                  2.733,20 

17.5 89724 Joelho 90° PVC esgoto  40mm un                 94,00                        4,99                     469,06 

17.6 89731 Joelho 90° PVC esgoto  50mm un                 22,00                        6,89                     151,58 

17.7 89737 Joelho 90° PVC esgoto  75mm un                 30,00                      11,96                     358,80 

17.8 89744 Joelho 90° PVC esgoto 100mm un                 32,00                      15,74                     503,68 

17.9 89726 Joelho 45° PVC esgoto  40mm un                 27,00                        5,73                     154,71 

17.10 89732 Joelho 45° PVC esgoto  50mm un                 19,00                        7,43                     141,17 

17.11 89739 Joelho 45° PVC esgoto  75mm un                 22,00                      12,73                     280,06 

17.12 89746 Joelho 45° PVC esgoto 100mm un                 14,00                      15,80                     221,20 

17.13 89742 Curva 90° PVC esgoto  75mm un                   2,00                      24,01                       48,02 

17.14 89748 Curva 90° PVC esgoto 100mm un                   3,00                      27,39                       82,17 

17.15 89782 Te PVC esgoto  40mm un                   6,00                        7,27                       43,62 

17.16 89784 Te PVC esgoto  50mm un                 10,00                      12,79                     127,90 

17.17 89786 Te PVC esgoto  75mm un                   8,00                      21,20                     169,60 

17.18 89796 Te PVC esgoto 100mm un                 16,00                      26,23                     419,68 

17.19 89795 Junção PVC esgoto 75mm un                 34,00                      22,35                     759,90 

17.20 89797 Junção PVC esgoto 100mm un                 38,00                      30,54                  1.160,52 

17.21 89753 Luva PVC esgoto 50mm un                 14,00                        5,85                       81,90 

17.22 89778 Luva PVC esgoto 100mm un                 54,00                      12,16                     656,64 

17.23 89495 Ralo PVC 100x100x40mm un                   5,00                        7,17                       35,85 

17.24 89708 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un                 17,00                      49,08                     834,36 

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                    339.062,12 

18.1 FUA 74052/006 Quadro de força 1,00x0,60m inclusive barramento un                   4,00                    706,06                  2.824,24 

18.2 74131/005 Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un                   1,00                    280,58                     280,58 

18.3 74131/007 Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un                 36,00                    443,01                15.948,36 

18.4 93656 Disjuntor padrão din monofásico un                169,00                      11,33                  1.914,77 

18.5 93663 Disjuntor padrão din bifásico un                116,00                      55,47                  6.434,52 

18.6 93673 Disjuntor trifásico 50 A un                   2,00                      81,92                     163,84 

18.7 74130/005 Disjuntor trifásico 100 A un                 72,00                    120,08                  8.645,76 

18.8 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m           24.883,80                        4,09              101.774,74 

18.9 91932 Cabo de cobre 750 v -  10mm2 - circuitos terminais m                249,00                        8,04                  2.001,96 

18.10 92983 Cabo de cobre 750 v -  25mm2 - circuitos distribuição m                951,20                      13,46                12.803,15 

18.11 92985 Cabo de cobre 750 v -  35mm2 - circuitos distribuição m             1.426,80                      17,82                25.425,57 

18.12 FUA 72259/001 Terminal para cabo 4 mm2 un                855,00                        3,66                  3.129,30 

18.13 72259 Terminal para cabo  10 mm2 un                 19,00                      11,68                     221,92 

18.14 72261 Terminal para cabo  25 mm2 m                144,00                      12,24                  1.762,56 

18.15 72262 Terminal para cabo  35 mm2 m                216,00                      12,24                  2.643,84 

18.16 91867 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m             1.550,75                        6,01                  9.320,00 

18.17 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m             1.602,10                        8,16                13.073,13 

18.18 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m                366,30                        8,16                  2.989,00 

18.19 91868 Eletroduto rígido roscável PVC 1" em laje m                825,20                        8,35                  6.890,42 

18.20 91872 Eletroduto rígido roscável PVC 1" em parede m                204,80                      10,49                  2.148,35 

18.21 93009 Eletroduto rígido roscável PVC 2" m                379,40                      15,40                  5.842,76 

18.22 91879 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un                531,00                        5,29                  2.808,99 

18.23 91884 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un             1.114,00                        6,05                  6.739,70 

18.24 91884 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un                 76,00                        6,05                     459,80 

18.15 91880 Luva  Eletroduto roscável PVC 1" em laje un                652,00                        6,74                  4.394,48 

18.26 93014 Luva Eletroduto roscável PVC 2" un                104,00                      12,58                  1.308,32 

18.27 91902 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un                371,00                        8,73                  3.238,83 

18.18 91914 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em pare un                 36,00                        9,92                     357,12 

18.29 91905 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" em laje un                144,00                      11,52                  1.658,88 

18.30 93020 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2" un                 52,00                      20,18                  1.049,36 

18.31 91992 Tomada 2P+T 10A Alta un                 36,00                      27,90                  1.004,40 

18.32 91996 Tomada 2P+T 10A Média un                 27,00                      21,94                     592,38 

18.33 92000 Tomada 2P+T 10A Baixa un                532,00                      19,63                10.443,16 

18.34 91997 Tomada 2P+T 20A Média un                   2,00                      23,74                       47,48 

18.35 91953 Interruptor simples 1 módulo un                 63,00                      18,53                  1.167,39 

18.36 91959 Interruptor simples 2 módulos un                 30,00                      29,41                     882,30 

18.37 95787 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un                154,00                      20,90                  3.218,60 

18.38 91939 Caixa retangular 4"x2" PVC alta un                 35,00                      18,87                     660,45 

18.39 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un                104,00                      10,26                  1.067,04 

18.40 91941 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un                534,00                        7,02                  3.748,68 

18.41 91936 Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un                537,00                        9,77                  5.246,49 

18.42 FUA 77449/003 Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm un                167,00                      60,61                10.121,87 

18.43 73953/002 Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un                 12,00                      73,46                     881,52 

18.44 73953/006 Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un                523,00                      97,87                51.186,01 

18.45 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un                 10,00                      54,01                     540,10 

19 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO                      53.285,03 

19.1 FUA 21001/001 Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com chave un                   4,00                  1.197,06                  4.788,24 

19.2 FUA 21002/001 Organizador de cabos 19", 1U un                   7,00                      57,41                     401,87 

19.3 FUA 21003/001 Patch Panel 19", Categoria 6,  24 portas un                   7,00                    548,36                  3.838,52 

19.4 FUA 21003/002 Voice Panel 19", Categoria 3,  30 portas un                   4,00                    442,01                  1.768,04 

19.5 FUA 21004/001 Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC un                   1,00                    459,11                     459,11 

19.6 FUA 21008/001 Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un                   4,00                    124,79                     499,16 
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19.7 FUA 21005/001 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m             3.872,00                        4,93                19.088,96 

19.8 FUA 21006/001 Conector RJ45, Categoria 6 un                113,00                      31,78                  3.591,14 

19.9 95787 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un                141,00                      20,90                  2.946,90 

19.10 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m                119,00                        8,16                     971,04 

19.11 93009 Eletroduto rígido roscável PVC 2" m                 13,60                      15,40                     209,44 

19.12 91884 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un                119,00                        6,05                     719,95 

19.13 93014 Luva Eletroduto roscável PVC 2" un                 64,00                      12,58                     805,12 

19.14 91914 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em pare un                 42,00                        9,92                     416,64 

19.15 93020 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2" un                   4,00                      20,18                       80,72 

19.16 83370 Quadro distribuição para telefone 40x40 cm un                   1,00                    116,42                     116,42 

19.17 73690 Cabo telefonico CTP-APL-50,  10 Pares m                 32,00                        7,86                     251,52 

19.18 FUA 74008/001 Eletrocalha metálica  50x50 mm m                392,00                      24,94                  9.776,48 

19.19 FUA 74008/002 Eletrocalha metálica 100x50 mm m                 92,00                      27,78                  2.555,76 

20 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO                      46.422,06 

20.1 72554 Extintor de CO2 6 kg un                   9,00                    597,51                  5.377,59 

20.2 73775/002 Extintor de água pressão 10 l un                   9,00                    185,44                  1.668,96 

20.3 72284 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptado un                   9,00                  1.044,24                  9.398,16 

20.4 FUA 13850/031 Central de alarme de incêndio 24 pontos m                   1,00                    865,59                     865,59 

20.5 FUA 13850/023 Bateria para sistema de alarme un                   1,00                    102,27                     102,27 

20.6 FUA 13850/021 Acionador manual de alarme de incêndio un                   9,00                      74,01                     666,09 

20.7 FUA 13850/022 Avisador sonoro tipo sirene un                   9,00                      41,68                     375,12 

20.8 92368 Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m                 58,80                      81,99                  4.821,01 

20.9 91867 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m                 48,00                        6,01                     288,48 

20.10 91879 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un                 20,00                        5,29                     105,80 

20.11 91902 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un                   4,00                        8,73                       34,92 

20.12 92688 Tubo de aço galvanizado 3/4", inclusive conecções m                 48,00                      22,35                  1.072,80 

20.13 95787 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un                 18,00                      20,90                     376,20 

20.14 91926 Cabo de cobre 750 v -  2,5mm2 - circuitos terminais m                134,00                        2,88                     385,92 

20.15 FUA 16530/011 Luminária de emergência un                 27,00                      50,51                  1.363,77 

20.16 FUA 73916/005 Placa de sinalização de emergência un                 54,00                      12,54                     677,16 

20.17 FUA 73632/002 Porta corta fogo 1,40x2,20 com bandeira 0,80 un                 18,00                  1.046,79                18.842,22 

21 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS                      28.532,22 

21.1 68070 Para-raio de aço inoxidável tipo Franklin un                   1,00                      50,20                       50,20 

21.2 83638 Mastro p/ captor em ferro galvanizado Ø 1.1/2"x3,00m un                   1,00                    402,87                     402,87 

21.3 FUA 40842/001 Abraçadeira fixação para cabo para-raio un                   3,00                        3,68                       11,04 

21.4 FUA 74254/005 Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8" m                181,60                      13,11                  2.380,77 

21.5 FUA 73767/009 Presilha de latão para cabo 35mm2 un                275,00                        9,91                  2.725,25 

21.6 FUA 72259/012 Clip galvanizado para cabo 3/8" un                118,00                        2,44                     287,92 

21.7 FUA 72272/002 Conecção para medição un                 10,00                      84,46                     844,60 

21.8 72253 Cabo de cobre nu 35mm2 m                326,00                      22,32                  7.276,32 

21.9 72254 Cabo de cobre nu 50mm2 m                220,00                      31,66                  6.965,20 

21.1 68069 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un                 10,00                      54,01                     540,10 

21.11 FUA 74131/009 Caixa de equalização 30x30X14cm un                   1,00                    350,63                     350,63 

21.12 FUA 74166/002 Caixa inspeção aterramento, PVC 40mm com tampa un                 10,00                    121,48                  1.214,80 

21.13 FUA 63911/001 Solda exotérmica un                 10,00                      10,49                     104,90 

21.14 93358 Escavação manual em solo m3                 62,40                      49,01                  3.058,22 

21.15 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 62,40                      37,17                  2.319,40 

22 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS                        9.209,67 

22.1 89578 Tubo PVC série R água pluvial, 100mm m                231,60                      20,16                  4.669,05 

22.2 89535 Curva 87,5° PVC série R água pluvial, junta elástica 100m un                 36,00                      40,17                  1.446,12 

22.3 89554 Luva PVC série R água pluvial, junta elastica, 100mm un                 48,00                      18,43                     884,64 

22.4 FUA 40841/004 Abraçaceira metálica 4" un                 60,00                      10,55                     633,00 

22.5 89447 Tubo PVC rígido soldavel 32mm (dreno ar condicionado) m                246,00                        6,41                  1.576,86 

23 IMPERMEABILIZAÇÃO                      30.280,13 

23.1 FUA 87301/001 Camada de regularização, traço 1:4, espessura 3cm m2                205,52                      30,28                  6.223,14 

23.2 73968/001 Manta asfáltica 4 mm m2                205,52                      54,98                11.299,48 

23.3 FUA 87302/001 Camada de proteção, traço 1:4, espessura 3cm m2                205,52                      30,28                  6.223,14 

23.4 74121/001 Junta dilatação com selante elástico base poliuretano m                301,60                      16,41                  4.949,25 

23.5 74106/001 Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica - Cintas m2                 90,09                        8,08                     727,92 

23.6 74106/001 Impermeabilização estrutura c/ tinta asfáltica - Murro Arrim m2                106,09                        8,08                     857,20 

24 COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL                      31.730,27 

24.1 FUA 96558/011 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un                 93,00                      20,05                  1.864,65 

24.2 FUA 96558/012 Pictograma PVC 25x25 cm un                 16,00                      21,26                     340,16 

24.3 FUA 96558/013 Letra de aço alto relevo 15 cm un                 42,00                      48,64                  2.042,88 

24.4 FUA 96558/014 Letra de aço alto relevo 40 cm un                 10,00                    106,88                  1.068,80 

24.5 FUA 069655/016 Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un                 10,00                    373,37                  3.733,70 

24.6 FUA 74072/010 Anel de textura para corremão de escada un                 28,00                      27,53                     770,84 

24.7 FUA 96558/016 Placa tátil de corremão de escada un                 28,00                      42,74                  1.196,72 

24.8 FUA 73916/010 Sinalizador visual de degrau un                260,00                        4,92                  1.279,20 

24.9 FUA 73876/001 Piso tátil de borracha sintética m2                 96,00                    117,47                11.277,12 

24.10 FUA 96558/015 Placa tátil de aço alto relevo Braille un                 65,00                    125,48                  8.156,20 

25 BANCADAS E ARMÁRIOS                      97.437,38 

25.1 FUA 74126/001 Bancada de granito e=2cm para banheiro m                 16,80                    385,59                  6.477,91 

25.2 FUA 74050/011 Bancada de laboratório B.01 (2,00x0,65 m) un                 37,00                    537,64                19.892,68 
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25.3 FUA 74050/012 Bancada de laboratório B.02 (2,00x1,34 m) un                   6,00                    939,29                  5.635,74 

25.4 FUA 74050/015 Bancada de laboratório B.05 (1,00x0,65 m) c/ pia inox un                 10,00                  1.074,17                10.741,70 

25.5 FUA 74135/055 Armário laboratório A.01 (0,93x0,73 m) inferior c/ portas un                 35,00                    289,72                10.140,20 

25.6 FUA 74135/056 Armário laboratório A.02 (0,93x0,73 m) inferior c/ gavetas un                 35,00                    569,45                19.930,75 

25.7 FUA 74135/057 Armário laboratório A.03 (2,00x0,80 m) superior c/ portas un                 35,00                    385,22                13.482,70 

25.8 FUA 74135/059 Armário laboratório A.05 (2,00x0,72 m) sobre bancada un                   6,00                    331,00                  1.986,00 

25.9 FUA 74228/002 Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un                 30,00                    304,99                  9.149,70 

26 DIVERSOS                    166.426,88 

26.1 FUA 73600/002 Elevador 13 pass. 4 paradas sem casa de máquinas un                   1,00              166.426,88              166.426,88 

 TOTAL                  4.891.871,93 

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



Planilha Orçamentária RDC ELETRÔNICO Nº 017/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT. 
 PREÇO

UNITÁRIO 

 PREÇO 

TOTAL

DO 

SERVIÇO 

 PREÇO POR

ITEM 

1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                        9.145,13 

1.1 89452 Tubo PVC soldável DN  85mm m                156,00                      30,61                  4.775,16 

1.2 94700 Tee redução PVC soldável DN 85mm x 60mm un                   8,00                      78,35                     626,80 

1.3 89614 Luva PVC soldável DN  85mm un                   8,00                      36,89                     295,12 

1.4 94668 Adaptador PVC soldável DN  85 mm x 3" un                   8,00                      50,11                     400,88 

1.5 94500 Registro de gaveta bruto 3" un                   1,00                    309,50                     309,50 

1.6 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un                   1,00                    317,74                     317,74 

1.7 93358 Escavação manual em solo m3                 28,08                      49,01                  1.376,20 

1.8 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 28,08                      37,17                  1.043,73 

2 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO                        4.555,49 

2.1 89452 Tubo PVC soldável DN  85mm m                 90,00                      30,61                  2.754,90 

2.2 94700 Tee redução PVC soldável DN 85mm x 60mm un                   2,00                      78,35                     156,70 

2.3 89614 Luva PVC soldável DN  85mm un                   4,00                      36,89                     147,56 

2.4 94668 Adaptador PVC soldável DN  85 mm x 3" un                   2,00                      50,11                     100,22 

2.5 93358 Escavação manual em solo m3                 16,20                      49,01                     793,96 

2.6 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 16,20                      37,17                     602,15 

3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA                      32.508,49 

3.1 90695 Tubo PVC rígido esgoto 150 mm m                385,90                      38,91                15.015,36 

3.2 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un                 26,00                    317,74                  8.261,24 

3.3 74206/001 Caixa alvenaria 1,20x1,20x1,50m un                   1,00                  1.249,91                  1.249,91 

3.4 93358 Escavação manual em solo m3                 92,62                      49,01                  4.539,30 

3.5 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 92,62                      37,17                  3.442,68 

4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS                      50.066,84 

4.1 90698 Tubo PVC esgoto 300 mm m                206,20                    159,45                32.878,59 

4.2 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un                   9,00                    317,74                  2.859,66 

4.3 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un                   8,00                    317,74                  2.541,92 

4.4 FUA 03110/001 Saida d'agua com dissipador de energia un                   1,00                  1.134,83                  1.134,83 

4.5 93358 Escavação manual em solo m3                123,60                      49,01                  6.057,63 

4.6 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                123,60                      37,17                  4.594,21 

5 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO                        9.842,37 

5.1 FUA 21121/007 Cabo óptico monomodo, antiroedor, externo, 4 fibras m                190,00                      11,15                  2.118,50 

5.2 73689 Cabo telefonico CTP-APL-50,  20 Pares m                220,00                      12,35                  2.717,00 

5.3 93011 Eletroduto rígido roscável PVC 3" m                105,00                      26,12                  2.742,60 

5.4 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un                   2,00                    317,74                     635,48 

5.5 93358 Escavação manual em solo m3                 18,90                      49,01                     926,28 

5.6 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 18,90                      37,17                     702,51 

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                    218.235,49 

6.1 74130/007 Disjuntor trifásico 250 a 600 A un                   8,00                    908,39                  7.267,12 

6.2 91930 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m                324,00                        4,85                  1.571,40 

6.3 92992 Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuição m                230,00                      45,52                10.469,60 

6.4 92994 Cabo de cobre 1 kv - 120 mm2 - distribuição m             1.720,00                      58,78              101.101,60 

6.5 92998 Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuição m                690,00                      88,69                61.196,10 

6.6 93009 Eletroduto rígido roscável PVC 2" m                 84,00                      15,40                  1.293,60 

6.7 93012 Eletroduto rígido roscável PVC 4" m                418,00                      39,40                16.469,20 

6.8 93017 Luva Eletroduto roscável PVC 4" un                128,00                      36,64                  4.689,92 

6.9 72265 Terminal para cabo  95 mm2 un                   4,00                      19,55                       78,20 

6.10 72266 Terminal para cabo  120 mm2 un                 28,00                      26,04                     729,12 

6.11 72268 Terminal para cabo 185 mm2 un                 12,00                      27,22                     326,64 

6.12 83475 Luminária externa fechada vapor mercúrio 250w completa un                   3,00                    355,68                  1.067,04 

6.13 83396 Poste de concreto duplo T - 9.00m 300kg un                   3,00                    907,40                  2.722,20 

6.14 83449 Caixa de passagem 0,60x0,60xVar tampa de concreto un                   5,00                    317,74                  1.588,70 

6.15 72290 Caixa alvenaria 0,90x0,90x1,00 tampa de concreto un                   3,00                    362,60                  1.087,80 

6.16 93358 Escavação manual em solo m3                 76,32                      49,01                  3.740,44 

6.17 73964/006 Reaterro com compactação manual m3                 76,32                      37,17                  2.836,81 

 TOTAL                    324.353,81 

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

Orçamento: INSTALAÇÕES EXTERNAS

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto:  Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. no Campus de Manaus

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



Planilha Orçamentária RDC ELETRÔNICO Nº 017/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT. 
 PREÇO

UNITÁRIO 

 PREÇO 

TOTAL

DO 

SERVIÇO 

 PREÇO POR

ITEM 

1 ESTACIONAMENTO                      72.842,07 

1.1 73672 Desmatamento e limpeza mecanizada m2                881,00                        0,48                     422,88 

1.2 72898 Carga e Descarga mecanizada de entulho m3                352,40                        3,93                  1.384,93 

1.3 72900 Transporte de entulho em caminhão basculante m3                352,40                        5,48                  1.931,15 

1.4 79482 Aterro com adensamento m3                272,30                      73,07                19.896,96 

1.5 94273 Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m2                110,00                      35,52                  3.907,20 

1.6 92394 Pavimento em bloco sextavado e=8cm m2                762,50                      57,88                44.133,50 

1.7 72947 Faixa de piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m2                 11,50                      27,98                     321,77 

1.8 72947 Símbolo no piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m2                   4,00                      27,98                     111,92 

1.9 FUA 73916/008 Placa de sinalização vertical em tubo FG 2" un                   4,00                    182,94                     731,76 

2 MURO DE ARRIMO                      15.554,48 

2.1 93358 Escavação manual em solo m3                 11,40                      49,01                     558,71 

2.2 5651 Forma de tábua para fundação m2                123,50                      26,99                  3.333,26 

2.3 92916 Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para fundação kg                572,70                      10,28                  5.887,35 

2.4 92919 Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg                 95,23                        8,21                     781,83 

2.5 94970 Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento m3                 11,60                    349,64                  4.055,82 

2.6 74157/004 Lançamento manual de concreto em fundação m3                 11,60                      80,82                     937,51 

3 CALÇADAS DE ACESSO                        2.824,77 

3.1 79482 Aterro com adensamento m3                   4,80                      73,07                     350,73 

3.2 94273 Meio fio de concreto premoldado 12x30 cm m2                 12,00                      35,52                     426,24 

3.3 83534 Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10c m3                   2,40                    478,35                  1.148,04 

3.4 73922/002 Piso cimentado traço 1:4, espessura 2,5 cm m2                 24,00                      37,49                     899,76 

4 JARDINAGEM                      29.707,00 

4.1 74236/001 Grama batatais em placas m2             1.200,00                      12,32                14.784,00 

4.2 73967/001 Plantio de muda de árvore maior que 1,00 m un                100,00                    149,23                14.923,00 

 TOTAL                    120.928,32 

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto:  Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. no Campus de Manaus

Orçamento: URBANIZAÇÃO

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



Planilha Orçamentária RDC ELETRÔNICO Nº 017/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT. 
 PREÇO

UNITÁRIO 

 PREÇO 

TOTAL

DO 

SERVIÇO 

 PREÇO POR

ITEM 

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA                      74.892,71 

1.1 93582 Central de armadura em canteiro de obra m2                 40,00                    153,83                  6.153,20 

1.2 93207 Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m2                 15,00                    616,53                  9.247,95 

1.3 93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2                 30,00                    446,71                13.401,30 

1.4 93210 Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada m2                 20,00                    354,64                  7.092,80 

1.5 93212 Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada m2                 15,00                    583,48                  8.752,20 

1.6 FUA 73960/002 Ligação provisória de agua e sanitária un                   1,00                  1.281,85                  1.281,85 

1.7 41598 Entrada provisória de energia elétrica un                   1,00                  1.310,81                  1.310,81 

1.8 74209/001 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2                   6,00                    366,43                  2.198,58 

1.9 74209/001 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2                   6,00                    366,43                  2.198,58 

1.10 74220/001 Tapume de compensado h=2,00m m2                472,00                      49,27                23.255,44 

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                      47.419,75 

2.1 FUA 95135/001 Andaime metálico tubular m/mês                450,00                      19,23                  8.653,50 

2.2 FUA 52017/001 Linha de vida m                600,00                      45,85                27.510,00 

2.3 FUA 62017/001 Escada provisória com patamar intermediário m                 13,30                    286,58                  3.811,51 

2.4 72817 Bandeja salva-vidas /coleta de entulhos, com tábua m                 50,80                    146,55                  7.444,74 

3 SERVIÇOS FINAIS                      44.956,47 

3.1 FUA 64530/001 Aprovações e Lincenças un                   1,00                32.050,07                32.050,07 

3.2 FUA 21018/001 Revisão de projetos (as build) un                 20,00                    219,91                  4.398,20 

3.3 9537 Limpeza final da obra m2             4.454,56                        1,91                  8.508,20 

 TOTAL                    167.268,93 

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto:  Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. no Campus de Manaus

Orçamento: IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



Planilha Orçamentária RDC ELETRÔNICO Nº 017/2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT. 
 PREÇO

UNITÁRIO 

 PREÇO 

TOTAL

DO 

SERVIÇO 

 PREÇO POR

ITEM 

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                    240.416,82 

1.1 FUA 74242/002 Administração da obra mês                 14,00                17.172,63              240.416,82 

 TOTAL                    240.416,82 

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto:  Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. no Campus de Manaus

Orçamento: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com


